


Subetapa 7.3: Desconto maior que 30% (valor previsto: R$ 8.051,48)

Subetapa 8.2: Valor maior que o previsto (valor previsto: R$ 8.969,33)

Subetapa 8.3: Desconto maior que 30% (valor previsto: R$ 8.051,48)

Subetapa 9.2: Valor maior que o previsto (valor previsto: R$ 9.075,95)

Subetapa 9.3: Desconto maior que 30% (valor previsto: R$ 11.225,48)

Subetapa 10.2: Valor maior que o previsto (valor previsto: R$ 7.319,71)

Subetapa 10.3: Desconto maior que 30% (valor previsto: R$ 10.070,10)

Subetapa 11.2: Valor maior que o previsto (valor previsto: R$ 9.075,95)

Subetapa 11.3: Desconto maior que 30% (valor previsto: R$ 11.225,48)

O Valor final da proposta está menor que o valor previsto (Valor previsto: R$
1.350.159,91)  

3. Qualificação técnica:3. Qualificação técnica:

A análise da qualificação técnica foi feita no parecer 54/2021. 

4. CONCLUSÃO

Na análise das planilhas orçamentárias verifica-se que a empresa licitante deverá fazer

ajustes  no valor das etapas e subetapas citadas acima para que

a mesma fique abaixo do estimado pelo IFB e atenda ao item 9.2.3.3.3.1. do edital.

Brasília, 06  de dezembro  de 2021.

(documento assinado eletronicamente)

Gilmar de Sousa Martins

Comissão de licitação

(documento assinado eletronicamente)

 Marcielly Parreira Leonardo

Diretora de Engenharia do IFB - DREN

​​​​​​​Comissão de licitação
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