



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília

**PARECER TÉCNICO 56/2021 - DREN/PRAD/RIFB/IFBRASILIA**

**PARECER DREN**

**Assunto:** 3ª Análise da proposta apresentada pela empresa **RENNOVE ENGENHARIA** referente à instalação de usinas com placas fotovoltaicas nos campi do Instituto Federal de Brasília - RDC ELETRÔNICO Nº 08/2021

**1. INTRODUÇÃO:**

Foram analisados os seguintes documentos:

- Planilha orçamentária (Sintético de edificações);
- Composição dos Custos Unitários - ANALÍTICO;
- Cronograma físico-financeiro;
- Composição de BDI;
- Planilha de encargos sociais;

**2. ANÁLISE PLANILHAS**

**2.1. Análise da planilha orçamentária:**

Análise consistiu na verificação dos quantitativos dos itens apresentados na planilha do licitante, bem como avaliação dos preços unitários e cálculo do preço total, além da conferência da porcentagem de desconto aplicado pelo licitante.

A conferência da taxa de desconto tem como objetivo certificar se os itens estão dentro dos padrões de exequibilidade e se há alguma divergência que possa comprometer a execução das etapas, além de certificar se a planilha apresentada atende ao Edital, inclusive aos requisitos de aceitabilidade definidos no item 9 do RDC.

**2.3. Resultado da análise da planilha apresentada:**

Após as verificações feitas na planilhas orçamentária, constata-se que os seguintes itens deverão ser ajustados para tender o item 9.2.3.3.3.1. do edital:

- **Subetapa 2.4:** Valor maior que o previsto (valor previsto: R\$ 6.554,10)
- **Subetapa 3.5:** Valor maior que o previsto (valor previsto: R\$ 6.314,23)
- **Subetapa 4.5:** Valor maior que o previsto (valor previsto: R\$ 5.476,45)
- **Subetapa 5.5:** Valor maior que o previsto (valor previsto: R\$ 4.805,52)
- **Subetapa 6.5:** Valor maior que o previsto (valor previsto: R\$ 4.805,52)
- **Subetapa 7.5:** Valor maior que o previsto (valor previsto: R\$ 4.805,52)
- **Subetapa 8.5:** Valor maior que o previsto (valor previsto: R\$ 4.805,52)
- **Subetapa 9.5:** Valor maior que o previsto (valor previsto: R\$ 5.817,48)
- **Subetapa 10.5:** Valor maior que o previsto (valor previsto: R\$ 5.799,74)
- **Subetapa 11.5:** Valor maior que o previsto (valor previsto: R\$ 5.021,05)
- **O Valor final da proposta está menor que o valor previsto (Valor previsto: R\$**

**1.350.159,91)**

**3. Qualificação técnica:**

A análise da qualificação técnica foi feita no parecer 54/2021.

**4. CONCLUSÃO**

Na análise das planilhas orçamentárias verifica-se que a **empresa licitante deverá fazer ajustes no valor das etapas e subetapas citadas acima** para que a mesma fique abaixo do estimado pelo IFB e atenda ao item 9.2.3.3.3.1. do edital.

Brasília, 07 de dezembro de 2021.

*(documento assinado eletronicamente)*

Gilmar de Sousa Martins

Comissão de licitação

*(documento assinado eletronicamente)*

Marcielly Parreira Leonardo

Diretora de Engenharia do IFB - DREN

Comissão de licitação

Documento assinado eletronicamente por:

- **Gilmar de Sousa Martins, ENGENHEIRO-AREA**, em 07/12/2021 15:07:44.
- **Marcielly Parreira Leonardo, DIRETOR - CD3 - DREN**, em 07/12/2021 14:35:13.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 07/12/2021. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifb.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 329594

Código de Autenticação: 4d79c93b75



Reitoria  
Setor de Autarquias Sul, Quadra 02, Lote nº  
03, Edifício Siderbrás., Asa Sul, BRASÍLIA / DF,  
CEP 70.070-906  
(61) 2103-2154