MINISTERIO DA EDUCACAO
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia de Brasilia

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGAO - RDC
EDITAL DO RDC ELETRONICO N° 05/2022

(Processo Administrativo n.°23098.000436.2022-86)

Torna -se publico que o] nstltuto Federal de Educagao, Ciéncia e Tecnologia de Brasilia —

, realizara licitagdo, na modalidade
RDC, na forma ELETRONICA, em modo de disputa ABERTO com critério de julgamento menor
preco, no regime de empreitada por preco global, nos termos da Lei n° 12.462, de 4 de agosto de
2011, do Decreto n° 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro
de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, e as
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Data da sessao: 23/09/2022
Horario: 10:00 Horas

Local: Portal de Compras do Governo Federal — https://www.gov.br/compras/pt-br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a

contratacdo de empresa tecnicamente especializada para execucdo de servico de
instalacdo de usinas fotovoltaicas, com fornecimento de material, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.1.1. O presente objeto abrange Fornecimento e Instalacdo de Usinas
Fotovoltaicas com 20kwp, envolvendo a elaboracio e entrega de Projeto Executivo e

incumbéncia de todas acoes administrativas necessarias ao registro, aprovacao de projeto e

treinamento para_manutencio e uso de ferramenta de monitoramento. E importante

destacar que o IFB ja possui usinas solares em funcionamento em seus dez campi, assim.
tal contratacao trata-se de uma expansao.

1.1.2. O presente objeto inclui também a regularizacdo da medicdo de energia do
Campus Planaltina, com a instalagao de um novo sistema de medicdo gue permita a instalagdo
do medidor bi-direcional de energia, a regularizacdo do Parecer de Acesso junto a

concessiondria, e a promogao das acdes para ativacdao das usinas fotovoltaicas ja construidas
no local.

1.2. Alicitacdo sera realizada em unico item.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o menor preco global, observadas as
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exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.4. A licitagdo sera realizada pelo regime de empreitada por preco global, sagrando-se
vencedor o licitante que ofertar o menor preco.

1.5. Havera aplicacdo de BDI diferenciado para materiais e equipamentos, pois a
execucao do objeto requer aplicacdo de equipamentos de natureza especifica fornecidos por
empresas com especialidades préprias, que representem percentual significativo do preco global
da contratacao.

1.5.1. Para o item de equipamentos, haverd incidéncia de taxa de Bonificacdo e
Despesas Indiretas — BDI reduzida em relacdo a taxa aplicidvel aos demais itens, conforme
Sumula/TCU n® 253/2010.

1.6. A garantia do objeto serd de, no minimo, 05 (cinco) anos, em casos de mal

funcionamento ou defeitos de fabricagao.

2. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotagao
orcamentaria prépria, prevista no orcamento da Unido para o exercicio de 2021, na
classificagdo abaixo:

Gestao/Unidade: 26428 / 158143
Fonte: 8100000000

Programa de Trabalho: 206570
Elemento de Despesa: 449051/92
Pl: LPP0O2P4200N

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no Decreto no 3.722, de 9 de janeiro de
2001.

3.2. O cadastro no SICAF podera ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no
sitio https://www.gov.br/compras/pt-br, por meio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP-Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncédo de sua capacidade técnica para realizagao das
transagoes inerentes a este RDC.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagbes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF e manté-los atualizados junto aos o6rgaos responsaveis pela informagdo, devendo
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proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragédo dos registros tao logo identifique incorrecao
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.51. A nado observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar
desclassificagdo no momento da habilitagdo, apds implementadas diligéncias
ordinarias.

3.6. No caso de participagdo de empresas em consorcio, o credenciamento e a operagao do
sistema eletrdnico devem ser realizados pela empresa lider do consorcio.

DA PARTICIPAGAO NO RDC

4.1. Poderdo participar deste procedimento interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitagdo, e que estejam com credenciamento regular no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no art. 9° da IN
SEGES/MP n° 3, de 2018.

4.1.1. Os licitantes deveréo utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
4.1.2. SUPRESSAO
4.2. Nao poderéao participar desta licitagao os interessados:

4.2.1. proibidos de participar de licitacbes e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislagao vigente;

4.2.2. que nao atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s).

4.2.3. pessoa juridica estrangeira que nao tenha representagdo legal no Brasil com
poderes expressos para receber citagcao e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4. o servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissao do 6rgao ou entidade
contratante ou responsavel pela licitagao;

4.2.5. pessoa fisica ou juridica, na forma do art. 36 da Lei n°® 12.462/11, mediante
participagao direta ou indireta:

a) que tenha elaborado o projeto basico ou executivo correspondente;

b) que tenha participado de consorcio responsavel pela elaboragdo do
projeto basico ou executivo correspondente;

c) pessoa juridica na qual o autor do projeto basico ou executivo seja
administrador, sécio com mais de cinco por cento do capital votante,
controlador, gerente, responsdavel técnico ou subcontratado.

4251. Para fins do disposto neste item, considera-se participacao indireta a
existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa
fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos,
fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e
servigcos a estes necessarios.

42511, O disposto neste subitem se aplica aos membros da
comissao de licitagao.
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4.2.6. que estejam sob faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial, ou concurso de
credores ou insolvéncia, em processo de dissolugao ou liquidagdo observado o disposto
no item 10.5.3.1.1 deste Edital;

4.2.7. SUPRESSAOQ

4.2.8. Participagdo concomitante de Sociedades integrantes de um mesmo grupo
econdmico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sécios ou representantes
legais comuns, ou que utilizem recursos produtos, tecnolégicos ou humanos em comum,
exceto se demonstrado que n&o agem representando interesse econémico em comum.;

SUPRESSAO

4.4.

4.3.1. SUPRESSAO

_E vedada a contratagdo de pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com

poder de dire¢ao, familiar de:

a) detentor de cargo em comissdo ou fungdo de confianga que atue na area responsavel

pela demanda ou contratagdo; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no d&mbito do 6rgao contratante.

4.4.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cdnjuge, 0 companheiro

ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o
terceiro grau (Sumula Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V, da Lei n® 12.813, de 16
de maio de 2013 e art. 2°, inciso Ill, do Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010);

4.5, Nenhuma licitante podera participar desta licitagdo com mais de uma proposta de
pregos.
4.6. Como condicdo para participacdo no RDC, o licitante assinalara “sim” ou “ndo” em

campo préprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaragdes:

4.6.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de

2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.
42 a 49.

4.6.1.1. nos itens exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdao do campo “ndo” impedira o prosseguimento no
certame;

4.6.1.2. a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa;

4.6.2. que esta ciente e concorda com as condigbes contidas no Edital e seus anexos;

4.6.3. que cumpre os requisitos de habilitacdo definidos no Edital e que a proposta
apresentada esta em conformidade com as exigéncias editalicias;

4.6.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;
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4.6.5. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e nado emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIlI, da Constituigao.

4.6.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugao
Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 16 de setembro de 2009;

4.6.7. que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art.1° e no inciso lll
do art. 5° da Constituicdo Federal.

4.6.8. que os servigos sado prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagéo,
conforme disposto no art. 93 da Lei n°® 8.213, de 24 de julho de 1991.

O licitante deve apresentar declaragao de ciéncia da exigéncia de que o contratado deve

conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto da
licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgéo ou entidade contratante e dos 6rgaos de
controle interno e externo, nos termos do art. 8°, § 2°, Ill, do Decreto n° 7.581, de 2011.

4.8.

A declaracgao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condig¢éo sujeitara o licitante as

sangoes previstas em lei e neste Edital.

DA PARTICIPAGAO DE LICITANTES SOB A FORMA DE CONSORCIO

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas em consoércio, limitado

a 2 (duas) empresas.

Para fins de habilitagcdo, devera ser apresentado o compromisso publico ou particular
de constituicdo de consorcio, subscrito pelos consorciados e com indicagédo da pessoa
juridica responsavel pelo consércio (Empresa Lider), atendidas as condigbes previstas
no Art. 51 do Decreto n° 7.581 de 11 de outubro de 2011 e aquelas estabelecidas
neste Edital;

5.2.1. O compromisso de constituicdo do consoércio, devera ser apresentado
por escritura publica ou documento particular registrado em Cartério de Registro
de Titulos e Documentos, estabelecendo responsabilidade solidaria dos
integrantes pelos atos praticados pelo consércio

5.2.2. Se o consorcio contar com participagcdo de empresas brasileiras e
estrangeiras, a lideranga cabera obrigatoriamente a empresa brasileira;

Ficam vedadas a participagdo de pessoa juridica consorciada em mais de um
consorcio e a participagao isolada da consorciada, bem como de profissional em mais
de uma EMPRESA, ou em mais de um consorcio;

A pessoa juridica ou consércio devera assumir inteira responsabilidade pela
inexisténcia de fatos que possam impedir a sua habilitagdo na presente licitagédo e,
ainda, pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados;

O prazo de duracao do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusao
do objeto licitatdrio, até sua aceitacéo definitiva;
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5.6. Os consorciados deverao apresentar, antes da assinatura do contrato decorrente desta
licitagdo, o Instrumento de Constituicdo e o registro do Consorcio, aprovado por quem
tenha competéncia em cada uma das empresas.

5.6.1. O Contrato de consoércio devera observar, além dos dispositivos legais e
clausula de responsabilidade solidaria, as clausulas deste Edital.

5.7. A comprovagao das capacidades técnico-profissional e técnico-operacional exigidas
neste Edital podera ser efetuada, no todo ou parte, por qualquer uma das
consorciadas, sendo admitido o somatdrio dos quantitativos de cada consorciado.

5.8. A comprovacdo de qualificagdo econdmico-financeira do consércio ocorrera por
demonstragao, pelo somatdrio dos valores de cada consorciado, na proporgao de sua
respectiva participagao, do atendimento aos indices contabeis definidos neste edital,
com o acréscimo de 30% (trinta por cento), na proporgéo da respectiva participacao;

5.8.1. Quando se tratar de consorcio composto em sua totalidade por micro e
pequenas empresas, Nao sera necessario cumprir esse acréscimo percentual na
qualificagdo econémico-financeira;

DA SUBCONTRATAGAO

6.1. E vedada a subcontratag&o do objeto licitado.

DO ENVIO DA PROPOSTA

71. O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletrénico até a data e
horario marcados para abertura da sess&o, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a
fase de recebimento de propostas.

7.2. O licitante sera responsavel por todas as transag¢des que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

7.3. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao
publica da licitagdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconex&o.

74. Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas
apresentadas.

7.5. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:

7.5.1. valor unitario para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas decimais para
evitar corregdes futuras na PROPOSTA DE PRECOS;

7.5.2. Descricdo detalhada do objeto, contendo entre outras, as seguintes informagoes:
contratacao de empresa tecnicamente especializada para execucao de servico
de instalacao de usina fotovoltaica, com fornecimento de material.

7.5.3. Prazo de validade da proposta, que nao podera ser inferior a 120 (cento e vinte)
dias consecutivos, a contar da sua apresentagao.
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7.6. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execugdo das obras,
desde que nao se produzam prejuizos a eficiéncia na execugéo do objeto.

7.7. O licitante devera anexar os seguintes documentos:

7.7.1. Cronograma fisico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de execucdo e a
previsdo de reembolso orgcamentario estabelecida neste Edital e seus anexos, e
incluindo as etapas necessarias a medigdo, ao monitoramento e ao controle das
obras;

7.7.2. Planilhas de composicao analitica das taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas
(BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as parcelas que o
compdem.

7.8. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

7.9. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestagao dos servigos.

7.10. E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos érgdos competentes, informagéo
sobre a incidéncia ou nao de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento
objeto desta licitagdo nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo alegagcdo de
desconhecimento de incidéncia tributéria, ou outras correlatas.

7.11.  Os licitantes devem respeitar os pre¢gos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

7.11.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Uniao e,
apo6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de
prazo para a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicdo; ou condenagao dos agentes publicos
responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso
verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugdo do
contrato.

7.12. A verificagdo de conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relagdo a
proposta mais bem classificada, apds a fase de disputas, nos termos do art. 24, §1° da
Lei n® 12.462/11.

DA FASE DE DISPUTAS

8.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema
eletrébnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

8.2. O modo de disputa sera o aberto.
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8.3. Os licitantes apresentarao suas propostas em sessado publica por meio de lances
publicos, sucessivos e decrescentes.

8.4. Apés a definigdo da melhor proposta, a Comissdo do RDC verificara a diferenga de
valores apresentada entre a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente
da Comissao reabrir a fase de lances, caso essa diferenga seja superior a 10% (dez
por cento).

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais propostas do
valor apresentado pela primeira colocada.

84.1.1. A primeira colocada ndo participara dessa fase de reabertura e ndo
haverd alteracdo da sua classificacdo, apenas das licitantes
subsequentes.

Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo encaminhar
lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, sendo
imediatamente informados do horario e valor consignados no registro de cada
lance.

Lances iguais serao classificados conforme a ordem de apresentacéo.

8.5. SUPRESSAOQ

8.6. Havendo a adogéo de fase aberta, com ou sem combinagéo, os lances seguirdo as
seguintes regras:

8.6.1. Iniciada a etapa, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletrbnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

8.6.1.1. O lance devera ser ofertado pelo valor total do item.

8.6.2. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

8.6.3. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

8.6.4. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a
melhor oferta devera ser de 1% (um por cento).

8.6.5. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante nao podera ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior a 3 (trés)
segundos.

8.6.6. Os lances enviados em desacordo com o item acima serdo descartados
automaticamente pelo sistema.

8.6.7. Em caso de falha no Sistema, os lances em desacordo com a norma deverao ser
desconsiderados pelo presidente da comissao de licitagdo do RDC, com registro da
ocorréncia em campo proprio do sistema e comunicagdo imediatamente a
Secretaria de Gestao do Ministério da Economia.

8.6.8. E facultada a apresentagao, pelos licitantes, de lances intermediérios;
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8.6.8.1. Sao considerados intermediarios os lances:

8.6.8.1.1. iguais ou inferiores ao maior ja ofertado, mas superiores ao
ultimo lance dado pelo proprio licitante, quando adotado o
julgamento pelo critério da maior oferta de prego; ou

8.6.8.1.2. iguais ou superiores ao menor ja ofertado, mas inferiores
ao Uultimo lance dado pelo préprio licitante, quando
adotados os demais critérios de julgamento.

Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

0. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

1. A etapa de lances da sess&o publica sera encerrada por decisdo do Presidente da
Comissédo do RDC, que informara, com cinco minutos de antecedéncia, o horario
previsto. O sistema eletrbnico encaminhara aviso de fechamento iminente dos
lances, apdés o que transcorrera periodo de tempo de até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual sera automaticamente
encerrada a recepgao de lances.

O sistema disponibilizara campo proéprio para troca de mensagens entre a comisséo de
licitacdo e os licitantes.

No caso de desconexdao com a Comissdo do RDC, no decorrer da etapa competitiva
do RDC, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepgao dos lances.

Se a desconexao perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao sera
suspensa e tera reinicio somente apds comunicagao expressa da Comissdo do RDC
aos participantes.

Encerrada a fase de apresentagdo de propostas ou lances, o sistema identificara em
coluna propria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas participantes, procedendo a comparagao com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas,
para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n® 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

Nessas condigbes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento)
acima da proposta ou lance de menor prego serdo consideradas empatadas com a
primeira colocada.

A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma
Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apods a
comunicagao automatica para tanto.

Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as
demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa

(11
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que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

8.14. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condigao, o
sistema fara um sorteio eletrénico, definindo e convocando automaticamente a
vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate.

8.15. Apos a aplicagao do disposto no subitem anterior, persistindo o empate entre 2 (duas)
ou mais propostas, serao utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

8.15.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta
fechada em ato continuo a classificagao;

8.15.2. A avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista
sistema objetivo de avaliagao instituido;

8.15.3. Sorteio em sesséo publica.

9. DAACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. Apds o encerramento da fase de apresentacido de propostas, a Comissdo de RDC
classificara as propostas por ordem decrescente de vantajosidade.

9.1.1. A comissao de licitagdo negociara com o licitante melhor classificado condicdes
mais vantajosas.

9.1.2. A negociagao acima podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo, quando o primeiro colocado, apds a negociagao, for desclassificado
por sua proposta permanecer superior ao orgamento estimado.

9.1.3. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

9.2. A proposta ajustada ao lance vencedor, devera ser encaminhada via sistema, redigida
em lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou
entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas
folhas pelo licitante ou seu representante, e devera conter:

9.2.1. A razao social da proponente, endereco completo, telefone, endereco eletrénico
(e-mail), mencionando o banco, nimero da conta corrente e da agéncia bancaria
no qual serdo depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do
certame;

9.2.2. Especificacées do objeto de forma clara, observadas as especificagbes constantes
dos projetos elaborados pela Administragao;

9.2.3. Planilha de composigédo de custos unitarios (analitica) de todos os itens da planilha
orcamentaria, com os valores adequados ao lance vencedor, em que devera

constar:
a) indicacao dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utilizacédo
de unidades genéricas ou indicadas como verba;
(11 Setor de Autarquias Sul, Quadra 2, Bloco E, Edificio Siderbras
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b) composicao dos custos unitarios quando diferirem daqueles
constantes dos sistemas de referéncias adotados nas licitagcoes; e

c) detalhamento das Bonificacbes e Despesas Indiretas - BDI e dos
Encargos Sociais - ES.

9.2.3.1. O referido orgcamento analitico devera ser numerado observando a
mesma sequéncia dos itens da planilha orgamentaria.

9.2.3.2. Nos pregos cotados deverao estar incluidos todos os insumos que os
compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratacao do objeto;

9.2.3.3. A economicidade da proposta sera aferida com base nos custos
globais e unitarios, conforme art. 42, do Decreto n°® 7.581/2011.

9.2.3.3.1. O valor global da proposta ndo podera superar o orgamento
estimado pela administragdo publica, com base nos
parametros previstos nos §§ 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei
n° 12.462, de 2011.

9.2.3.3.2. No caso de adogdo do regime de empreitada por prego
unitario ou de contratagdo por tarefa, os custos unitarios
dos itens materialmente relevantes das propostas nao
podem exceder os custos unitarios estabelecidos no
orcamento  estimado pela administragcdo publica,
observadas as seguintes condigdes:

9.2.3.3.2.1. serdo considerados itens materialmente relevantes
aqueles de maior impacto no valor total da proposta
e que, somados, representem pelo menos oitenta por
cento do valor total do orcamento estimado ou que
sejam considerados essenciais a funcionalidade da
obra ou do servigo de engenharia;

9.2.3.3.2.2. em situacbes especiais, devidamente comprovadas
pelo licitante em relatério técnico circunstanciado
aprovado pela administragdo publica, poderédo ser
aceitos custos unitarios superiores aqueles
constantes do orcamento estimado em relagdo aos
itens materialmente relevantes, sem prejuizo da
avaliacdo dos orgéos de controle, dispensada a
compensagao em qualquer outro servico do
orgcamento de referéncia.

9.2.3.3.2.2.1. Nao havendo aprovagao, pela
administragdo, do relatdério  técnico
circunstanciado de que trata este item,
sera dada oportunidade ao licitante para
ajustar a sua planilha de pregos ao lance
vencedor, obedecendo os limites dos
custos unitarios, antes de eventual
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desclassificacao.

9.2.3.3.3. No caso de adogdo do regime de empreitada por preco
global ou de empreitada integral, serdo observadas as
seguintes condigodes:

9.2.3.3.3.1. no célculo do valor da proposta, poderdo ser
utilizados custos unitarios diferentes daqueles
previstos nos §§ 3° , 4° ou 6° do art. 8° da Lei n°
12.462, de 2011, desde que o valor global da
proposta e o valor de cada etapa prevista no
cronograma fisico-financeiro seja igual ou inferior ao
valor calculado a partir do sistema de referéncia
utilizado;

9.2.3.3.3.2. em situagcbes especiais, devidamente comprovadas
pelo licitante em relatério técnico circunstanciado,
aprovado pela administragédo publica, os valores das
etapas do cronograma fisico-financeiro poderéo
exceder o limite fixado no subitem acima.

9.2.3.3.3.2.1. Nao havendo aprovagao, pela
administragdo, do relatdério  técnico
circunstanciado de que trata este item,
sera dada oportunidade ao licitante para
ajustar a sua planilha de precos ao lance
vencedor, obedecendo os limites dos
custos unitarios e/ou das etapas, antes de
eventual desclassificagao.

9.2.3.3.4. Encerrada a etapa competitiva do processo, poderdo ser
divulgados os custos dos itens ou das etapas do orgamento
estimado que estiverem abaixo dos custos ou das etapas
ofertados pelo licitante da melhor proposta, para fins de
reelaboragdo da planilha com os valores adequados ao
lance vencedor.

9.2.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

9.24.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar
o cronograma de desembolso maximo por periodo constante do
Projeto Basico, bem como indicar os servicos pertencentes ao
caminho critico da obra.

9.2.5. A composic¢ao analitica do percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI e
dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que o compdem;

9.25.1. Os custos relativos a administracdo local, mobilizacdo e
desmobilizagdo e instalacdo de canteiro e acampamento, bem como
quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto
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9.25.2.

9.2.5.3.

9.2.54.

9.2.55.

9.2.5.6.

9.25.7.

9.2.5.8.

9.2.5.9.

9.2.5.10.

da obra, ndo poderao ser incluidos na composi¢cao do BDI, devendo
ser cotados na planilha orgamentaria.

As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser
superiores aos limites estabelecidos na legislagao tributaria;

Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre
o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverao ser incluidos no BDI,

As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia
nao-cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de
apuragao de contribuigdes sociais comprovando que os percentuais
dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média
dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensagao dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, de forma a garantir que os pregos contratados pela
Administracdo Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos
pela legislagéo tributaria.

As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢ao do
BDI, compativeis as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher,
conforme previsao contida na Lei Complementar 123/2006.

A composigdo de encargos sociais das empresas optantes pelo
Simples Nacional n&o podera incluir os gastos relativos as
contribuigbes que estdo dispensadas de recolhimento, conforme
dispdes o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar;

Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a
administracdo local relativamente ao andamento fisico do objeto
contratual, nos termos definidos no Projeto Basico e no respectivo
cronograma.

Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao
fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante devera
apresentar um percentual reduzido de BDI, compativel com a
natureza do objeto, conforme modelo anexo ao Edital.

As planilhas a serem encaminhadas, juntamente com a proposta

e _documentos habilitatérias sdo as apresentadas como modelo
anexo ao Edital: Planilha Estimativa de Composicdo de BDI,
Planilha de Encargos Sociais., Cronograma Fisico-Financeiro,
Planilha O to Sintéti Planilha de O to Analiti

Planilha Resumo.

Todas as planilhas deverdao ser encaminhadas, também, em
formato editavel. com as correspondentes memorias de calculo.

nibiliz iti nder

dispensas-e-inexigibilidade, o modelo das planilhas editaveis,
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com as respectivas férmulas.

9.2.6. Prazo de validade da proposta nao inferior a 720 (cento e vinte) dias, a contar da
data de abertura do certame.

9.2.7. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagao
da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela
Comisséao, desde que ndo haja majoragéo do prego.

9.2.7.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas
que nao alterem a substancia das propostas;

9.2.7.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcéo
a indicagdo de recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do
Simples Nacional, quando n&o cabivel esse regime.

9.3. Sera desclassificada a proposta que:
9.3.1. Contenha vicios insanaveis;
9.3.2. Nao obedeca as especificagbes técnicas previstas no instrumento convocatoério;

9.3.3. Apresente preco manifestamente inexequivel ou permanega acima do orgamento
estimado para a contratagao;

9.3.4. Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administracao
publica; ou

9.3.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatério, desde que insanavel, incluindo previsdo de oferta de vantagem nao
prevista no edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a fundo perdido) ou
apresentagéo de preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

94. Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor do orgamento estimado pela administragéo publica, ou,

b) Valor do orgamento estimado pela Administragdo Publica.

9.4.1. Na situagéo deste item, a administragdo devera conferir ao licitante a oportunidade
de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, mediante diligéncias na forma
deste Edital.

9.4.1.1. Na hipétese acima, o licitante devera demonstrar que o valor da
proposta é compativel com a execuc¢do do objeto licitado no que se
refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade
adotados nas composi¢des de custos unitarios.

9.4.2. A andlise de exequibilidade da proposta nao considerara materiais e instalacdes a
serem fornecidos pelo licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneragao, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

9.5. Sem prejuizo do disposto no item anterior, a Comissdo do RDC podera, de oficio ou

==I Setor de Autarquias Sul, Quadra 2, Bloco E, Edificio Siderbras
BE Brasilia (61) 2103-2154 | ifb.edu.br



9.5.1.

MINISTERIO DA EDUCAGCAO
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia de Brasilia

mediante provocagao fundada de qualquer interessado, realizar diligéncias para aferir
a exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.

Eventual convocacgao do licitante para envio de documento digital, sera por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” prazo maximo de 24
(vinte e quatro) horas, sob pena de n&o aceitagdo da proposta.

9.5.2. E facultada & comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;

9.5.3. Na hipdtese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizacao de

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessédo publica somente
podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e
quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentacao indicada
nesta condigdo sera desclassificado e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste edital e
demais legislagdes pertinentes a matéria.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissdo de Licitagdo
examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificagao.

Havendo necessidade, a Comisséo de Licitagdo suspendera a sesséo, informando no
“chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de a Comisséo passar a
subsequente, havera nova verificagéo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida, se for o caso.

Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, a Comissdo verificara a
habilitagao do licitante, observado o disposto neste Edital.

10. DA HABILITAGAO

10.1.

Como condicado prévia ao exame da documentacao de habilitagdo do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, a Comissao de Licitacdo verificara o
eventual descumprimento das condigcbes de participacdo, especialmente quanto a
existéncia de sangdo que impega a participagdo no certame ou a futura contratagao,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF,;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela

Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU,;
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Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas

das alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

10.2.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também

de seu socio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé,
dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por
intermédio de pessoa juridica da qual seja socio majoritario.

10.2.1.1.  Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatoério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

10.2.1.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

10.2.1.1.2. O licitante sera convocado para manifestagcdo previamente
a sua desclassificagao.

10.2.1.2. Constatada a existéncia de sang¢ao, a Comissao de Licitagdo reputara
o licitante inabilitado, por falta de condi¢ao de participagao.

10.2.1.3.  No caso de inabilitacdo, havera nova verificagido, pelo sistema, da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

Caso atendidas as condicoes de participacdo, a habilitacdo dos licitantes sera

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relagdo a
habilitacdo juridica, a regularidade fiscal, a qualificagdo econbmica financeira e
habilitagao técnica, conforme o disposto na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 03, de
2018.

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

Também sera admitida a substituicAo parcial ou total de documentagcdo de
habilitagcdo técnica por certificado de pré-qualificagdo valido quando da solicitagdo
de sua apresentagéo pela Comissao de Licitagao;

O interessado, para efeitos de habilitagdo prevista na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilizacdo do sistema, devera atender as
condi¢des exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia util anterior a
data prevista para recebimento das propostas;

E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes do SICAF
ou do certificado de pré-qualificagdo para que estejam vigentes quando da
solicitagdo pela comissdo ou encaminhar a respectiva documentagao de habilitagao
atualizada, conforme previsto neste Edital.

O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado a encaminhar, no prazo de

24. (Vinte e quatro) horas, documentagédo valida que comprove o atendimento das
exigéncias de habilitacdo deste Edital, sob pena de inabilitac&o, ressalvado o disposto
quanto a comprovagdo da regularidade fiscal das microempresas, empresas de
pequeno porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1° da LC n°
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123, de 2006.

10.4.1. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessarios a
esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na documentacgao de habilitagdo ou
complementar a instrugdo do processo, o licitante serd convocado a encaminhé-los,
em formato digital, via sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de

inabilitaco.

10.4.2. Nao serdao aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.4.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz,
e se o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

10.4.3.1.

Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferengas de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento
dessas contribuicdes.:

10.5. Ressalvado o disposto no item 10.3, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos
deste Edital, a documentagéo relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagéo.

10.5.1. Habilitacao juridica:

10.5.1.1.

10.5.1.2.

10.5.1.3.

10.5.1.4.

10.5.1.5.

No caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELIl: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de
seus administradores;

Inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbagado no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agéncia;

No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;

Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria
estrangeira em funcionamento no Pais;

10.5.1.5.1. Dev r rv i na Instruca
Normativa n° 10, de 10 de fevereiro de 2020, que estabelece as
regras de funcionamento do SICAF. Assim, as empresas
estrangeiras que funcionem no Pais, autorizadas por decreto do
Poder Executivo na forma do inciso V. do art. 28. da Lei n°® 8.666
e 1993. d | SICAF identifi 50 d
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas. As _empresas
rangeiras que nao funcionem no Pai dera a rarn
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SICAF, mediante cédigo identificador especifico fornecido pelo
sistema, observadas as condi¢6es postas na referida IN 10/2020.

10.5.1.6.  SUPRESSAO
10.5.1.7.  No caso de sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social

10.5.1.8.

em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que
trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 1971.

Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as
alteragdes ou da consolidagao respectiva;

10.5.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

10.5.2.1.
10.5.2.2.

10.5.2.3.

10.5.2.4.

10.5.2.5.

10.5.2.6.

10.5.2.7.

10.5.2.8.

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentagao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigco
(FGTS);

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do
trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva
com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da consolidagao
das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei n°® 5.452, de 1° de maio
de 1943;

Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede
do licitante;

caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao
objeto licitatério, devera comprovar tal condigdo mediante a
apresentacado de declaragcao emitida pela correspondente Fazenda do
domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

SUPRESSAO

10.5.3. Qualificagdo Econdmico-Financeira:

10.5.3.1.  Certiddo negativa de faléncia, recuperacéo judicial ou recuperacao
extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
10.5.3.11. No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou
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10.5.3.2.

extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovagao
de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09
de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo,
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagao.

Balango patrimonial e demonstragées contabeis do ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisoérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data
de apresentacao da proposta;

10.5.3.2.1. No caso de empresa constituida no exercicio social

vigente, admite-se a apresentagéo de balancgo patrimonial e
demonstragdes contabeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade;

10.5.3.2.2. E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou

contrato/estatuto social.

10.5.3.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverao

10.5.3.3.

LG

SG

LC

ser acompanhados da ultima auditoria contabil-financeira,
conforme dispde o artigo 112 da Lei n°® 5.764, de 1971, ou
de uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal
auditoria nao foi exigida pelo 6érgao fiscalizador;

Comprovagado da situagcdo financeira da empresa sera constatada
mediante obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicagdo das
férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante
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10.5.3.4.

Passivo Circulante

As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem
resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverao comprovar patriménio liquido nao inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratagéo ou do item pertinente.

10.5.4. Qualificagdo Técnica:

10.5.4.1.

10.5.4.2.

Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagdo previstas no
Projeto Basico, em plena validade;

Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou
mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
licitante, relativo a execugdo de obra ou servico de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitagdo, tendo as seguintes caracteristicas
minimas:

10.5.4.2.1. Fornecimento e Instalacdo de Usinas Fotovoltaicas

10.5.4.3.

10.5.4.4.

cujo somatério das poténcias maximas seja de no
minimo_50% da soma_das poténcias _maximas das

usinas a serem fornecidas e instaladas (100kwp).

Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo do
servico, a apresentagdo de diferentes atestados de servigos
executados de forma concomitante.

SUPRESSAO

10.5.4.4.1. SUPRESSAOQO
10.5.4.4.2. SUPRESSAOQO
10.5.4.4.3. SUPRESSAO

10.5.4.4.4. SUPRESSAO

10.5.4.5.  SUPRESSAO
10.5.4.6. SUPRESSAO
10.5.4.7. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as
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informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia
do contrato que deu suporte a contratagdo e das correspondentes
Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e
local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

10.5.4.8. Declaragao formal de que dispora, por ocasido da futura contratagao,
das instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados
essenciais para a execucao contratual, a saber:

10.5.4.8.1.
10.5.4.8.2

P | técni lifi :
Equipamentos e materiais de qualidade comprovada;

10.5.4.9. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel, conforme
Projeto Basico;

10.5.4.91.

O atestado de vistoria podera ser substituido por
declaragdo emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condigdes locais para
execugao do objeto; ou que tem pleno conhecimento das
condicbes e peculiaridades inerentes a natureza do
trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e
que nao utilizara deste para quaisquer questionamentos
futuros que ensejem desavengas técnicas ou financeiras
com a contratante.

10.5.4.10. SUPRESSAO

10.5.4.11. Em relacéo as licitantes cooperativas sera, ainda, exigida a seguinte
documentagido complementar:

10.5.4.11.1.

10.5.4.11.2.

10.5.4.11.3.

10.5.4.11.4.
10.5.4.11.5.

10.5.4.11.6.

A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos
técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o
contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovagado de que estdo domiciliados na localidade da
sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°,
inciso Xl, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764 de
1971;

A declaragédo de regularidade de situagdo do contribuinte
individual — DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados;

A comprovagéao do capital social proporcional ao numero de
cooperados necessarios a prestacao do servigo;

O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

A comprovacdo de integracdo das respectivas
quotas-partes por parte dos cooperados que executarao o
contrato; e

Os seguintes documentos para a comprovagdo da
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regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundagéao; b)
estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c)
regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a
ata da assembleia; d) editais de convocagdo das trés
Ultimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros
de presencga dos cooperados que executardao o contrato em
assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da
sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitagao;

10.5.4.11.7. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa,
conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma
declaracao, sob as penas da lei, de que tal auditoria nao foi
exigida pelo 6rgao fiscalizador.

A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

10.6.1. A declaragdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase

10.7.

de habilitagao.

Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de
alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a declaragdo do vencedor,
comprovar a regularizagao.

10.7.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragdo

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacao de justificativa.

A né&o-regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitagéo do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital,
sendo facultada a convocagdo dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo. Se, na ordem de classificagcdo, seguir-se outra microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentacéo
fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para regularizagéo.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a
Comissdo de Licitagdo suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e
horario para a sua continuidade.

Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagao, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitacdo, havera nova verificagédo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

10.11.1. SUPRESSAQ

10.11.1.1. SUPRESSAO
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10.12. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante
sera declarado vencedor.

10.13. Os atestados exigidos, para serem aceitos, deverao ter as sequintes informacoes:
10.13.1. Identificacdo do 6rgdo publico ou empresa contratante;
10.13.2. Identificacao da poténcia maxima, em kWp. da usina instalada;

10.13.3. A data de prestacdo dos servicos.

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagéo fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, podera o licitante,
que desejar apresentar recurso, manifestar a intengéo de recorrer imediatamente apés
o término de cada sessdo, de forma motivada, isto €, indicando contra qual(is)
decisao(bes) pretende recorrer e por quais motivos, em campo préprio do sistema.

11.1.1.

11.1.2.

Sao suscetiveis de recurso neste momento as seguintes decisoes:
11.1.1.1.  ato de habilitagcido ou inabilitagao de licitante;
11.1.1.2.  julgamento das propostas;

Independentemente do momento de realizagdo do ato a ser recorrido, o0 recurso
devera ser apresentado nesta fase recursal Unica.

11.2. Havendo quem se manifeste, cabera a Comissdo de Licitagcdo verificar a
tempestividade e a existéncia de motivagao da intengcdo de recorrer, para decidir se
admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

113. O

Nesse momento a Comissdo de Licitacdo ndo adentrara no mérito recursal, mas
apenas verificara as condi¢des de admissibilidade do recurso.

A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intencdo de recorrer
importara a decadéncia desse direito.

Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de cinco
dias Uteis para apresentar as razdes, pelo sistema eletrénico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazbes
também pelo sistema eletrénico, em outros cinco dias Uteis, que comecarao a
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

A competéncia e prazo para analise do recurso observara o disposto no art. 56 do
Decreto n° 7.581, de 2011.

acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de

aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados, no
endereco constante neste Edital.
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12. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

12.1. Finalizada a fase recursal, a administragdo publica podera negociar condigbes mais
vantajosas com o primeiro colocado.

12.2. Exaurida a negociacdo acima, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente podera:

12.2.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem
supriveis;

12.2.2. anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel,
12.2.3. revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou,

12.2.4. adjudicar o objeto, homologar a licitagédo e convocar o licitante vencedor para a
assinatura do contrato, preferencialmente em ato unico.

12.3. Cabera recurso no prazo de cinco dias Uteis contado a partir da data da anulagéo ou
revogacao da licitagdo, observado o disposto no item 11 desse edital, no que couber.

13. DA GARANTIA DE EXECUGAO

13.1. Sera exigida a prestagdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras
constantes do Projeto Basico.

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

14.1. Apds a homologagédo da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, sera firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

14.2. O vencedor tera o prazo de 10 (dez) dias contados a partir da homologagao do objeto
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso
(Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizacdo), sob pena de decair do direito a
contratagao, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital.

14.2.1. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6érgao ou entidade para
a assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo podera encaminha-lo para
assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou
meio eletrénico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 10 (dez) dias, a
contar da data de seu recebimento.

14.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitagao justificada do adjudicatario e aceita pela Administragéo.

14.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

14.3.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negdcios ali
estabelecida as disposi¢des da Lei n° 8.666, de 1993;

14.3.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus
anexos;
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14.3.3. a contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sao aquelas previstas nos
artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administracao
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

14.4. Previamente a contratacdo a Administragdo realizara consulta ao SICAF para
identificar possivel suspensao temporaria de participagdo em licitagao, no dmbito do
6rgao ou entidade, proibi¢gdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n°® 3, de
26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6°, I, da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de
2002, consulta prévia ao CADIN.

14.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e
o fornecedor ndo estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu
cadastramento, sem 6nus, antes da contratagao.

14.4.2. Na hipotese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar
a sua situagdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena
de aplicagao das penalidades previstas no edital e anexos.

14.5. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacgédo das condi¢cdes de habilitacdo
consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.

14.6. Na hipétese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condigdes de habilitagdo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administragdo, sem
prejuizo da aplicacdo das sangbes das demais cominagdes legais cabiveis a esse
licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificagdo, para,
apos a comprovagao dos requisitos para habilitagcdo, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares assinar o contrato nas condi¢des ofertadas pelo licitante
originalmente vencedor.

14.6.1. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos acima, a
administracédo publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebragdo do contrato nas condigbes ofertadas por estes,
desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orgamento estimado para a
contratagao, inclusive quanto aos pregos atualizados nos termos do instrumento
convocatério.

15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

15.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Projeto
Basico, anexo a este Edital.

16. DA ACEITAGAO DO OBJETO E DA FISCALIZAGCAO

16.1. Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagdo estao previstos no
Projeto Basico.

17. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
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As obrigagdes da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas no Projeto Basico.

18. DO PAGAMENTO

18.1.

As regras acerca do pagamento sao as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este

Edital.

18.1.1. E admitida a cess&o de crédito decorrente da contratagdo de que trata
este Instrumento Convocatério, nos termos do previsto na minuta contratual
anexa a este Edital.

18.1.2. SUPRESSAQ

19. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS.

19.1.

19.2.

19.3.

Comete infracdo administrativa, nos termos do art. 47 da Lei n® 12.462, de 2011, o

licitante que:

19.1.1.

19.1.2.

19.1.3.

19.1.4.

19.1.5.
19.1.6.
19.1.7.

convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o contrato,
inclusive nas hipoteses previstas no item 14.6 deste Edital;

deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

fraudar a licitagado ou praticar atos fraudulentos na execugao do contrato;
comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

der causa a inexecugao total ou parcial do contrato.

Considera-se comportamento iniddbneo a declaragdo falsa quanto as condigbes de

participagédo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

O licitante que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores

ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:

19.3.1.

19.3.2.

19.3.3.

19.3.4.

19.3.5.

Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contratagao;

Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

Suspensdo temporaria de participagcdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administragao, por prazo n&o superior a 2 (dois) anos;

Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no
instrumento convocatério e no contrato, bem como das demais cominagdes legais.

Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica

Setor de Autarquias Sul, Quadra 2, Bloco E, Edificio Siderbras
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19.4.
19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

19.11.
19.12.

MINISTERIO DA EDUCACAO
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enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade,
que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracao pelos
prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangéo aplicada com base no
inciso anterior;

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.

Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo
administrativo necessarias a apuragao da responsabilidade da empresa deverao ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

A apuragédo e o julgamento das demais infragbes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°®
12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR n&o interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragcdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragado Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participagdo de agente publico.

Caso o valor da multa n&o seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cadigo Civil.

A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 12.462, de
2011, e subsidiariamente nas Leis n° 8.666, de 1993 e 9.784, de 1999.

A autoridade competente, na aplicagcdo das sangbes, levara em consideragéo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

As sancgbes por atos praticados no decorrer da contratagcao estéo previstas no Projeto
Basico.

20. DAIMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1. Até 5 (cinco) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessao publica,
qualquer pessoa podera impugnar este Edital.
20.2. A impugnacdao podera ser realizada por forma eletrénica, pelo e-mail
licitacoes@ifb.edu.br.
20.3. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.
==I Setor de Autarquias Sul, Quadra 2, Bloco E, Edificio Siderbras
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20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

MINISTERIO DA EDUCAGCAO
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Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser
enviados a Comissao de Licitagdo até 05 (cinco) dias uteis anteriores a data designada
para abertura da sesséo publica, exclusivamente por meio eletrénico via internet, no

endereco eletrdnico licitacoes@ifb.edu.br.

As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

A concessao de efeito suspensivo a impugnacéo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e
vinculardo os participantes e a Administragao.

21. DAS DISPOSIGOES GERAIS

21.1.
21.2.

21.3.

21.4.

21.5.
21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

21.10.

21.11.

Da sesséo publica do RDC divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
realizacdo do certame na data marcada, a sessado sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido,
desde que nao haja comunicagdo em contrario, pela Comisséo de Licitagao.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observarao o horario de Brasilia — DF.

No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Comissao de Licitagdo podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificagéo.

A homologacgao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéao.

As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse
da Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas
propostas e a Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatorio.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragao.

O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico.

Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

O Edital esta disponibilizado, na integra, no enderego eletrénico
https://www.gov.br/compras/pt-br e no site

[ | ]
EEE INSTITUTO FEDERAL
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https://www.ifb.edu.br/licitacoes-e-contratos/avisos-de-licitacoes-dispensas-e-in
exigibilidade.
21.11.1. Devido a situacdo de pandemia do COVID-19. o Edital sera

disponibilizado somente por via eletronica, sendo que, por meio do e-mail
licitacoes@ifb.edu.br, podera ser franqueada aos interessados acesso aos autos

do processo administrativo desta licitagao.

21.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

21.12.1. ANEXO | — Projeto Basico;

21.12.2. ANEXO | do Projeto Basico — Estudos Técnicos Preliminares

21.12.3. ANEXO Il do Projeto Basico — Memorial Descritivo;

21.12.4. ANEXO Il — Matriz de Riscos;

21.12.5. ANEXO Ill — Declaragéo SINAPI de Formagao de Precgos;

21.12.6. ANEXO IV — Croquis das Instalagdes a serem executadas

21.12.7. ANEXO V — Documentos referentes a responsabilidade sobre a totalidade
das pegas técnicas, produzidas por profissional habilitado (ART/CREA)

21.12.8. ANEXO VI — Modelo de Proposta;

21.12.9. ANEXO VIl — Planilha Estimativa de Composigéo de BDI;

21.12.10. ANEXO VIl — Planilha de Encargos Sociais;

21.12.11. ANEXO IX — Cronograma Fisico Financeiro;

21.12.12. ANEXO X — Planilha de Orgamento Sintético;

21.12.13. ANEXO Xl — Planilha de Orgamento Analitico;

21.12.14. ANEXO XIllI - Planilha de Resumo das Etapas (Planilha Resumo);

21.12.15. ANEXO XIlII — Modelo de Declaragdo de cumprimento ao disposto no inciso
XXXIII do art. 7°, da Constituigdo Federal;

21.12.16. ANEXO XIV — Modelo de Termo de Vistoria;

21.12.17. ANEXO XV — Declarag¢édo de Renuncia de Vistoria;

21.12.18. ANEXO XVI — Modelo de Declaragéo de inexisténcia de fato superveniente
impeditivo da habilitag&o;

21.12.19. ANEXO XVII — Modelo de declaragdo de microempresa, de empresa de
pequeno porte, ou de cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de
2007;

21.12.20. ANEXO XVIII - Modelo de Declaragao de Livre acesso aos documentos e
registros contabeis

21.12.21. ANEXO XIX — Declaragao de Disponibilidade de Equipamentos, Materiais e
Pessoal Técnico Qualificado

21.12.22. ANEXO XX - Minuta de Termo de Contrato
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21.12.23. ANEXO XXI — Modelo de Ordem de Servigo
Brasilia, 31 de agosto de 2022.

COMISSAO ESPECIAL DE LICITAGAO
PORTARIA 362/2022 - RIFB/IFB, de 02 de maio de 2022.
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ANEXO I -RDC 05/2022 - IFB
PROCESSO N° 23098.000436.2022-86

PROJETO BASICO

CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICAMENTE
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICO DE
INSTALACAO DE USINAS FOTOVOLTAICAS, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME CONDICOES
ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.
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PROJETO BASICO

OBRAS DE ENGENHARIA - RDC durante o prazo do Decreto Legislativo 6/2020.
Cdmara Nacional de Modelos de Licitacdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Basico - Obra - Regime Diferenciado de Contrata¢ées (RDC)

Atualizacdo do modelo: Outubro/2020

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA
(Processo Administrativo n2 23098.000436.2022-86)

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa tecnicamente especializada para execucdo de instalacao de usinas
fotovoltaicas, com fornecimento de material, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas

neste instrumento e seus anexos.

1.1.1 O presente objeto abrange Fornecimento e Instalacdo de Usinas Fotovoltaicascom poténcia minima de 20
kWp, envolvendo a elaboragdo e entrega de Projeto Executivo e incumbéncia de todas ac6es administrativas
necessarias ao registro, aprovacdo de projeto e autoriza¢do de funcionamento junto a concessiondria de energia
local, acompanhado de Treinamento para manutencdo e uso de ferramenta de monitoramento. E importante
destacar que o IFB ja possui usinas solares em funcionamento em seus dez campi, assim, tal contratacéo trata-se

de uma expansao.

1.1.2. O presente objeto inclui também a regularizacio da medicdo de energia do Campus Planaltina, com a

instalacdo de um novo sistema de medicdo que permita a instalacio do medidor bi-direcional de energia, a

regularizacdo do Parecer de Acesso junto a concessionaria, e a promoc¢ido das a¢bes para ativacdo das usinas

fotovoltaicas ja construidas no local.

1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de servico de Engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo VIl deste Projeto

Basico.

1.4. O contrato terd vigéncia pelo periodo de 08 (oito) meses, sendo prorrogavel apenas na forma do art. 57,
§12 da Lei n2 8.666, de 1993, respeitando-se o cronograma fisico-financeiro. O prazo previsto para

execucao dos servicos esta estabelecido no Cronograma fisico-financeiro, Anexo V deste

documento, com previsao de 180 dias (6 meses).

1.5. O regime de execucdo do contrato serd o de empreitada por preco global.

1.6. Havera aplicacdo de BDI diferenciado para materiais e equipamentos, pois a execucdo do objeto requer aplicacdo de

equipamentos de natureza especifica fornecidos por empresas com especialidades proéprias, que representem

percentual significativo do preco global da contratacdo.

1.6.1. Para o item de equipamentos, havera incidéncia de taxa de Bonificacdo e Despesas Indiretas — BDI reduzida

em rela¢io a taxa aplicavel aos demais itens, conforme Simula/TCU n2 253/2010.

1.7. A garantia do objeto sera de, no minimo, 05 (cinco) anos, em casos de mal funcionamento ou defeitos de
fabricacdo.

1.8. Este projeto basico segue o Modelo de Projeto Basico - Obra - Regime Diferenciado de ContratacGes (RDC).
Atualizacdo: outubro/2020

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1 A Justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos



Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A descricao da solucdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos

Técnicos Preliminares e _a descricao pormenorizada da solucdo esta apresentada em Memorial
Descritivo, apéndices deste Projeto Basico.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de_servico de engenharia a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade Regime

Diferenciado de Contratacao - RDC Eletronico.

4.2. A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a

Administracdo, vedando-se qualquer relagao entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

4.3. 0 modo de disputa sera Aberto finalizando com a fase Aberta;
4.4. O critério de julgamento da proposta é o menor preco.

4.4.1. Critério de aceitabilidade: para o julgamento das planilhas orcamentdrias, ndo serdo aceitos descontos
incidindo linearmente. Os valores unitarios poderdo ser superiores ao de referéncia, porém o valor da etapa
apresentado pelo licitante devera ser menor que o valor estimado no orcamento da Administracao;

4.5. Sera permitida a participacdao de consdrcios, uma vez que amplia a competitividade entre as
empresas, garantindo que um maior nimero de interessados participe do processo licitatério. O
consodrcio vencedor devera indicar a empresa que serda a responsavel pelo contrato. O art. 33 da lei

4.5.1. Os consoércios ficam limitados a 2 empresas consorciadas, uma vez que trata-se de um

objeto com solucées de execucao simples, e que ndao demandam experiéncias em técnicas de
construcao/execucao de servicos especificas/especializadas.

4.5.2. A formacao do consércio fica limitada a duas empresas, sendo que uma delas sera a
responsavel pelo fornecimento de materiais fotovoltaicos, e outra empresa consorciada, que
sera a fornecedora dos demais servicos complementares.

5. VISTORIA PARA A LICITACAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante poderd realizar vistoria nas
instalagdes do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00

horas as 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (61) 2103-2120 ou

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Gtil seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia util

anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

5.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua

habilitacdo para a realizagdo da vistoria;

5.2.2. Enquanto durar a pandemia de COVID-19, o licitante, ou o seu representante legal, ao
adentrar as instalacées do Instituto Federal de Brasilia, devera seguir as normas,
procedimentos, boas praticas, acdes de protecao individual e coletiva, e de higiene, definidas
pela instituicao.

5.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderd ser entregue CD-ROM, “pen-
drive” ou outra forma compativel de reproducado, contendo as informacdes relativas ao objeto da licitacdo, para
que a empresa tenha condigdes de bem elaborar sua proposta.

5.4. A nao realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalacdes, dlvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servicos, devendo a licitante vencedora assumir os énus dos servicos adicionais decorrentes.



5.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicdes locais para o

cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo.

6. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas

contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao do servico, por servidor ou comissao especialmente designada,
anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as

providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucao, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solucbes por

ela propostas sejam as mais adequadas;

6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;

6.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada;
6.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais como:

6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacao previr o atendimento
direto;

6.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungbes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacdo a funcao
especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgdo ou
entidade responsavel pela contratacao, especialmente para efeito de concessao de didrias e passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para a correta execugao contratual
6.8. Realizar avaliacOes periddicas da qualidade do servico prestado apds seu recebimento;

6.9. Cientificar o 6rgao de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocao das medidas

cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apdés o recebimento do servico e

notificacbes expedidas;

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacao como condicdo indispensavel para o

recebimento do objeto, conforme o caso:
6.11.1. "As built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

6.11.2. SUPRESSAO;

6.11.3. SUPRESSAO;

6.11.4. SUPRESSAO;

6.11.5. SUPRESSAO;

6.11.6. a reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n? 8.666/93 e no art. 12 da Lei n? 8.078/90 (Cddigo de Defesa
do Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pelo art. 38 da Lei n® 12.462/2011.

6.13. Fiscalizar e acompanhar o andamento dos servicos de acordo com este projeto basico,
memorial descritivo, planilha orcamentdria, contrato e edital do Regime Diferenciado de




Contratacoées Publicas RDC.

6.14. Realizar inspecées periddicas no local de execucdao dos servicos, a fim de verificar o
cumprimento das medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o estado de conservacao dos

equipamentos de protecdo individual e dos dispositivos de protecdo de magquinas e ferramentas
que oferecam riscos aos trabalhadores, bem como a observancia das demais condicées

estabelecidas pelas normas de seguranca e saude no trabalho, reportando a CONTRATADA as
inconsisténcias verificadas.

6.15. Prestar informacoées e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

6.16. Acompanhar e fiscalizar o andamento dos servicos, por intermédio do fiscal (ou comissao),
para tanto formalmente designados, que deverd, ainda, atestar e avaliar os servicos com vistas ao
pagamento da prestacao.

6.17. Verificar a reqularidade fiscal da CONTRATADA e dos recolhimentos sociais e trabalhistas sob
sua responsabilidade; efetuar as retencées tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos
da Contratada, em conformidade com o Anexo Xl, Item 6 da IN SEGES/MP n? 5/2017.

6.18. Rejeitar qualquer servico executado equivocadamente ou em desacordo com as orientacées
do(s) fiscal(is) do IFB ou com as especificacoes constantes neste projeto basico, memorial
descritivo, edital, contrato e anexos.

6.19. Solicitar que seja refeito o servico recusado, de acordo com as especificacoes constantes
neste projeto bdsico, memorial descritivo, edital, contrato e anexos, bem como os projetos
disponibilizados.

6.20. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local dos servicos, comunicando e
solicitando autorizacao as autoridades locais.

7. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificacées deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocacao dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas

especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execucao ou dos materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e
17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade

com as normas e determinacdes em vigor;

7.5. Vedar a utilizacdo, na execucao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante
de cargo em comissdo ou funcao de confianca no érgao Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n°
7.203, de 2010;

7.6. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF, a
empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacao do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestacao dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que
comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributadrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante;



7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou

acidente que se verifique no local dos servigos.

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacbes, em

condigOes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do

empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de

acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

7.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessdrio a

execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

7.13. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Projeto Basico, no prazo
determinado.

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condicdes de
seguranca, higiene e disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudancas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

7.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condicOes de habilitacao e qualificagdo exigidas na licitagao;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

7.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos

eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n? 8.666, de 1993;

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de

seguranga da Contratante;

7.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as

recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;
7.23. Fica assegurado a CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n® 9.610/98:

7.23.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacdes e atualizacbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacées;

7.23.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da documentacdo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagao sem que exista
autorizacao expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sancbes civis e penais

cabiveis.

7.24. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas,
sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da contratante ou da nova



empresa que continuard a execugao dos servigos.
7.25. Manter os empregados nos horérios predeterminados pela Contratante;
7.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd;

7.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo no érgao

para a execugao do servico;

7.28. Atender as solicitacées da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagcdes relativas a

execucao do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

7.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos hordrios e locais de prestacdo de servigo para representa-la

na execucao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;
7.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da Contratante;

7.31. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se necessario

for, a fim de que ndao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

7.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns.
6.496/77 e 12.378/2010);

7.33. Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizacOes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

7.34. SUPRESSAO.

7.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

7.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressdo da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo érgdao competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas

especificas do érgao ambiental competente.

7.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,

por ocasiao da respectiva medigao, mediante a apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:
7.37.1. Cépias das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos florestais;

7.37.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricao for obrigatéria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei
n® 6.938, de 1981, e Instrucao Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagao correlata;

7.37.3. Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao
de tal licenca obrigatéria.

7.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo,
em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territério estadual.

7.37.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima, conforme art.
92 do Decreto n® 9.094/17, poderd haver solicitacdo de cépia autenticada por cartério ou pelo servidor,
mediante comparacdo com o original.



7.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil
estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,

nos seguintes termos:

7.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto

de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

7.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugao CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
deverd providenciar a destinacdao ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil originarios

da contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

7.38.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de

reservacao de material para usos futuros;

7.38.2.2. residuos Classe B (recicldveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a

permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura;

7.38.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverao ser armazenados,

transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

7.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

7.38.3. Em nenhuma hipétese a Contratada poderd dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, dreas de “bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em &reas nao licenciadas;

7.38.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme
0 caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.39.1. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os
limites méximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e

legislagcao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

7.39.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacado Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto aclstico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

7.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverao ser
utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagao aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacdo de precos os custos correspondentes;

7.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao, danificacao,
defeitos ou incorrecées dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica.

7.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessdrias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e



equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais

documentos anexos;

7.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto,
gds, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades

concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao, etc.);

7.42.1. Promover junto a concessiondria de energia e outros 6rgaos do servico publico, acoes
objetivando a regularizacao/adequacdo e ativacao do sistema de geracao prépria, conforme

as normas vigentes;

7.42.2. Promover junto a concessionaria de energia, as acées objetivando a aprovacao do
projeto, a fiscalizacao e a ativacao do sistema de medicao de energia executado, bem como a
instalacao do medidor bi-direcional necessario a ativacao da usina a ser construida, e a

regularizacao e ativacao das usinas anteriormente executadas no local;

7.43. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional abrangida
no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencao Coletiva
relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento
de trabalho ou profissédo de natureza similar da regidao mais préxima;

7.44. Aceitar que a Administracao Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacao dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos nao previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos
relacionados ao exercicio da atividade;

7.45. Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao
recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS), em relagcdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato;

7.46. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas e
sociais decorrentes do contrato;

7.47. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente

participarem da execugao do contrato;

7.48. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagao acima, a retengdo do pagamento da fatura mensal, em
valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e nao havendo quitagao das
obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugao dos servicos

objeto do contrato;
7.49. Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

7.50. SUPRESSAO.

7.51. SUPRESSAO.

7.52. Elaborar “as built”, ao final do servico, em conformidade com as normas da ABNT.

7.53. Fornecer os projetos executivos da contratacao, que formarao um conjunto de documentos técnicos,
graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento
total ou parcial, permanente ou temporario, a execucao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu
todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para
posterior execucao e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensdo das informacdes prestadas, bem
como sua aplicagdo correta nos trabalhos:

7.53.1. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucdes desenvolvidas nos anteprojetos
e no Memorial Descritivo constante neste Projeto Bdsico e seus anexos, apresentando o
detalhamento dos elementos construtivos e as especificacdes técnicas, incorporando as alteracbes



exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

7.53.2. A_execucao de cada usina fotovoltaica serda precedida de projeto executivo e
aprovacao, pelo érgao ou entidade contratante.

7.53.2.1. SUPRESSAO. Item renomeado como 7.53.3.1

7.53.3. A execucao da cabine de medicdo em média tensdao devera ser precedida de projeto
executivo aprovado pela concessionaria de energia.

7.53.3.1. Os projetos executivos poderao ser desenvolvidos concomitantemente com a
execucao dos servicos, desde que autorizado pelo contratante.

7.54. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participacdo na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou
contratado com a adequacgao de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais
alegacoes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes,
memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos nao poderdo ultrapassar, no seu
conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do inciso Ill do § 42 do art.
42 do Decreto n? 7.541/2011.

7.55. Apds a assinatura do contrato, a contratada deverd participar de reunido inicial com a contratante para
apresentacao do plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigacées contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericao dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

7.56. SUPRESSAO.
7.57. SUPRESSAO.

7.58. SUPRESSAO.

7.59. A contratada devera esclarecer junto a Fiscalizacdo do IFB quaisquer diuvidas que possam
causar descontinuidade dos servicos. Nestas condicoes, eventuais omissdées e discrepancias do
presente Projeto Bdsico nao justificardo a nao execucdo ou nao fornecimento de material e ou
servico dentro de um bom padrao de qualidade;

7.60. Responsabilizar-se, por todos os danos, perdas e prejuizos que, decorrentes de negligéncia,
impericia ou omissdo, por dolo ou culpa no cumprimento do Contrato, venham direta ou

indiretamente provocar ou causar, por si ou por seus empregados, a contratante ou a terceiros;

7.61. Aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os acréscimos e supressdées que se fizerem
necessarios, nos termos do Artigo 65 da Lei n2. 8.666/93.

7.62. Responsabilizar-se em corrigir/refazer servico executado equivocadamente ou em desacordo

com as orientacées do IFB ou com as especificacoes constantes neste projeto basico, memorial

descritivo, edital, contrato e anexos.

7.63. Responsabilizar-se por toda e qualquer tratativa administrativa junto a concessiondria de
energia local com vistas ao registro, aprovacao de projeto e autorizacao para funcionamento, bem
como as acodes relativas a ligacdao na rede elétrica e qualquer outra acdo de natureza
administrativa ou técnica necessarias e pertinentes com vistas ao pleno funcionamento das usinas
fotovoltaicas, seu monitoramento e conversdao de créditos a contratante, conforme

regulamentacées da ANEEL.

8. DA SUBCONTRATACAO

8.1. Nao sera admitida a subcontratacao do objeto licitatério.

9. ALTERACAO SUBJETIVA

9.1. Nao havera rescisao contratual em razao de fusao, cisdo ou incorporacao do contratado, ou de substituicao
de consorciado, desde que mantidas as condicdes de habilitacdo previamente atestadas



10. CONTROLE E FISCALIZAGCAO DA EXECUCAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da conformidade
da prestacao dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, que serao exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n? 8.666, de 1993

10.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e controle

da execucgao dos servicos e do contrato.

10.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico deverd ser realizada com base nos critérios previstos

neste Projeto Basico.

10.4. A fiscalizagéo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execucdo do servico, deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta promova
a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracao dos
valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n® 8.666, de 1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao dos servicos deverd ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacao detalhada dos mesmos, de
acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificacdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessérias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do
art. 67 da Lei n® 8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacdo de sancdes
administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacao vigente, podendo culminar em rescisao
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n? 8.666, de 1993.

10.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde
que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distincdo dessas atividades e, em razdo do volume de
trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes relacionadas a Gestao do Contrato.

10.9. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos
servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcao das faltas,

falhas e irregularidades constatadas.

10.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucao do objeto ou,

se for o caso, a avaliacao de desempenho e qualidade da prestagcao dos servigos realizada.

10.11. Em hipétese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagcdo de desempenho

e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

10.12. A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da

ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.13. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relacdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores,
além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas

no ato convocatério.

10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacao didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacao dos servicos.

10.15. Cumpre, ainda, a fiscalizagao:

10.15.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados na execucdo do
servico, em especial, quanto:

10.15.1.1. ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e



décimo terceiro saldrio;
10.15.1.2. a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

10.15.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-salde, quando for

devido;
10.15.1.4. aos depésitos do FGTS; e

10.15.1.5. ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados

até a data da extincdo do contrato.

10.15.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuigdes
previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacao de
extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratacdo, o que ndo impedird que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em

relacdo a um mesmo empregado;

10.15.3. oficiar os érgaos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

10.15.4. SUPRESSAO.
10.16. A fiscalizagdo da execugdo dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

10.16.1. Promover as avaliacdes de execucao de cada etapa executada, observando os termos
exigidos no edital, projeto basico, memorial descritivo e anexos;

10.16.2. Avaliar os servicos, atestando os documentos referentes a execucao de cada etapa,
nos termos da contratacéao, para efeitos de aceitacao do objeto e pagamento;

10.16.3. Sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o
especificado ou exigido pelo é6rgdao, sempre que essa medida se tornar necessaria.

10.17. A fiscalizagao de que trata esta cldusula nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicbes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da
Lei n2 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

11.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servicos, nos termos

abaixo.

11.1.1. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentard a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, através de

planilha e meméria de célculo detalhada.

11.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela

etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual,

quando for o caso.

11.1.4. O recebimento provisério serd realizadopela equipe de fiscalizacdo apds a entrega da
documentacdo acima, da seguinte forma:

11.1.5. A contratante realizard inspecdo minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a
finalidade de verificar a adequagcao dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e

revisdes finais que se fizerem necessarios.

11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execucao do objeto e, se for o caso, a
anadlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os



indicadores previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a

contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao ndo atestar a ultima e/ou
Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a

ser apontadas no Recebimento Provisério.

11.1.5.3. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os

testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

11.1.5.4. A aprovacao da medicdo prévia apresentada pela Contratada nao a exime de qualquer

das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servicos executados.

11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA,
cada fiscal ou a equipe de fiscalizacao devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com

suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

11.1.6.1. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado
deverda conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato,
em relacao a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,

devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

11.1.6.2. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

11.1.6.2.1. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndao ser
procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento
provisério no dia do esgotamento do prazo.

11.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do
Contrato deverd providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucdo dos servicos,
obedecendo as seguintes diretrizes:

11.2.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas

contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com

base nos relatérios e documentacées apresentadas; e

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado

pela fiscalizagao.

11.3. O recebimento provisério da Ultima etapados servicos sao condicionados, além da execucdo do objeto
em si, a entrega dos “as built”.

11.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades

assumidas em contrato e por forga das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagcdes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo

fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacao de penalidades.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazode 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o
inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis,
contados da data da apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n2 8.666, de
1993.



12.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servico, conforme este

Projeto Basico

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacao mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de
1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo

ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n? 3, de 26 de abril de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada

expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
12.4.1. o prazo de validade;
12.4.2. a data da emissao;
12.4.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
12.4.4. o periodo de prestacao dos servicos;
12.4.5. o valor a pagar; e
12.4.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

12.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovacdo da regularizacdao da situacdo, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

12.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para
pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das
condicOes de habilitacao exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo,

apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

12.9. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo deverd realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo, no ambito do
6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrugao Normativa SEGES/MP n?2 3, de 26 de abril de 2018.

12.10. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 06rgdos responsaveis pela fiscalizacdao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0os meios

pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessérias a rescisdo contratual

nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

12.12. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se decida

pela rescisao do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.

12.12.1. Serd rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse puUblico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela méaxima autoridade da contratante.

12.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha em seu
quadro societario servidor publico da ativa do érgao contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orcamentarias vigente.

12.15. SUPRESSAO.



12.15.1. SUPRESSAO.

12.15.2. SUPRESSAO.

12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante, entre a

data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratoérios;
N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:
(6/100) | =0,00016438

I = (TX) = 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. SUPRESSAO.

14. REAJUSTE

14.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentacao das
propostas.

14.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os pregos
contratados poderdo sofrer reajuste apés o interregno de um ano, aplicando-se o indice IGP-M
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

14.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos

financeiros do ultimo reajuste.

14.3. No caso de atraso ou nao divulgagao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a CONTRATADA
a importancia calculada pela Ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memdria de cdlculo referente ao

reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
14.4. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

14.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais

ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacao entdo em vigor.

14.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para

reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

14.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.
14.8. DA APLICACAO DO DECRETO N2 11.021, DE 31 DE MARCO DE 2022

14.8.1. Os calculos de custos os servicos apresentados nos anexos a este projeto basico ndao
incluem, na data de sua formulacao, as alteracoes da Tabela de Incidéncia de imposto sobre
Produtos Industrializados - TIPI, previstas pelo Decreto n2 10.923, de 30 de dezembro de
2021, e alteradas pelo Decreto n2 11.021/2022, de 31 de marco de 2022, que estabelecem a
data para a entrada em vigor de novas aliquotas de impostos para produtos. A data prevista
pelo Decreto n2 11.021/2022, dia primeiro de maio de 2022, é posterior ao cdlculo de custos
das planilhas, e pode estar sujeita a novos adiamentos.

14.8.2. Os precos de fornecimento das proponentes deverao ser calculados e apresentados
em suas propostas sem a aliquota adicional prevista, sendo que, a partir da entrada em vigor
das novas aliquotas, estas deverdo ser aplicadas, de forma especifica, aos materiais
fornecidos e apresentadas a apreciacao da fiscalizacdo do contrato.

14.8.3. O reajuste no preco contratado, no caso da incidéncia das novas aliquotas, devera ser
feito por meio de realinhamento de precos, com base no art. 65, paragrafos 52 e 82, da Lei



8.666, de 21 de junho de 1993, descritos abaixo:

Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

l...1
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderdao ser alterados, com as devidas
Justificativas, nos seguintes casos:

[...1
$§ 50 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniéncia de disposicoes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da
proposta, de comprovada repercussao nos precos contratados, implicarao a revisao
destes para mais ou para menos, conforme o caso.

l...1
$§ 82 A variacao do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no
proprio contrato, as atualizacées, compensacées ou penalizacées financeiras
decorrentes das condicées de pagamento nele previstas, bem como o empenho de
dotacoées orcamentdrias suplementares até o limite do seu valor corrigido, ndo
caracterizam alteracao do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebracao de aditamento.

15. GARANTIA DA EXECUCAO

15.1. O adjudicatéario prestard garantia de execucao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n? 8.666, de
1993, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia
contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

15.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestacao de garantia,
podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.

15.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretard a aplicacao de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2%
(dois por cento).

15.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragao a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispdem os incisos |
e ll do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

15.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd abranger um periodo de 90 dias

apos o término da vigéncia contratual.
15.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

15.4.1. prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais

obrigacdes nele previstas;

15.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucdo do

contrato;
15.4.3. multas moratoérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

15.4.4. obrigagcbes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo

adimplidas pela contratada, quando couber.

15.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

15.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Econdmica Federal, com correcao monetaria.

15.7. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custédia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

15.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, deverd constar expressa rendncia do fiador aos



beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

15.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada

a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

15.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data
em que for notificada.

15.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.

15.12. Serd considerada extinta a garantia com a devolucao da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da

Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do contrato;

15.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

15.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste
Edital e no Contrato.

16. SANCOES ADMINISTRATIVAS
16.1. Comete infragao administrativa, nos termos da Lei n® 12.462/2011, a CONTRATADA que:

16.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratacao;

16.1.2. ensejar o retardamento da execucao do objeto;
16.1.3. praticar atos fraudulentos na execugao do contrato;
16.1.4. comportar-se de modo inidoneo; ou

16.1.5. cometer fraude fiscal.

16.2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracao pode aplicar a CONTRATADA as
seguintes sangdes:

a ) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o

servico contratado;
b) Multa de:

i. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado
em caso de atraso na execucao dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o
décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a
ndo-aceitacao do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucdo total da obrigacdo

assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca;

ii. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucdo
parcial da obrigacdo assumida;

iii. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de

inexecucao total da obrigagao assumida;

iv. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2, abaixo; e

v. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacdo da
garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracdo CONTRATANTE a
promover a rescisdo do contrato;

vi. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas independentes entre
si.



c) Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos, conforme art. 87,
Ill da Lei 8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

e) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdao Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;

a”, “c”, “d" e “e" acima poderdao ser aplicadas a CONTRATADA

u

16.3. As sangOes previstas nas alineas

juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

16.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
conseqliéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por 04
dia e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificacdo para
3 executar os servigcos contratados, por empregado 03
e por dia;

Recusar-se a executar servigo determinado pela

02
fiscalizagdo, por servico e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinacao formal ou instrucao
7 complementar do érgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servigo, por funciondrio e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos nao previstos nesta tabela de multas,




9 apds reincidéncia formalmente notificada pelo 03
6rgado fiscalizador, por item e por ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execucao do contrato 01
0s prepostos previstos no edital/contrato;

16.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n? 8.666, de 1993, as empresas ou

profissionais que:

16.5.1. tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;
16.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

16.5.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

16.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracao publica
nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da
empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo

sobre a eventual instauracao de investigagcao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

16.7. A apuracdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirao
seu rito normal na unidade administrativa.

16.8. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos
para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao Publica Federal resultantes de ato lesivo
cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

16.9. A aplicagdao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurard o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n®
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n? 9.784, de 1999.

16.10. A autoridade competente, na aplicacao das sancées, levard em consideracao a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao, observado o principio da
proporcionalidade.

16.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serao deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, seréao

inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

16.11. Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a

Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

16.12. Caso a Contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo maximo del15 (quinze) dias, a

contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

16.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

17. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

17.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

17.2. Qualificacao Econémico-Financeira:

17.2.1. certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou recuperacao extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

17.2.1.1. No caso de certidao positiva de recuperacao judicial ou extrajudicial, o licitante

devera apresentar a comprovacao de que o respectivo plano de recuperacao foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob
pena de inabilitacdao, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de



17.3.

habilitacao.

e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa,

vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da

proposta;

17.2.2.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a

apresentacdao de balanco patrimonial e demonstracées contabeis referentes ao periodo
de existéncia da sociedade;

social.

17.2.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverao ser acompanhados
da udltima auditoria contdbil-financeira, conforme dispée o artigo 112 da Lei n2 5.764, de
1971, ou de uma declaracao, sob as penas da lei, de que tal auditoria nao foi exigida
pelo drgao fiscalizador;

17.2.3. comprovacao da situacdo financeira da empresa sera constatada mediante obtencao

da aplicacdo das férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

Corrente (LC), deverao comprovar patrimonio liquido nao inferior a 10% (dez porcento) do

valor estimado da contratacdo ou do item pertinente.
Qualificacdo Técnica:

17.3.1. Registro ou inscricao da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacao previstas no

Projeto Basico, em plena validade;

17.3.2. Quanto a capacitacao técnico-operacional: apresentacdao de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
contratado, relativo a execucao de servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e

prazos com o objeto presente, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto:

17.3.2.1. Fornecimento e Instalacdo de Usinas Fotovoltaicas cujo somatério das

poténcias maximas seja de no minimo 50% da soma das poténcias maximas das usinas a
serem fornecidas e instaladas (100 kWp).

17.3.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes
informacoes:

17.3.3.1. Identificacdo do érgao publico ou empresa contratante;
17.3.3.2. Identificacao da poténcia maxima, em kWp, da usina instalada;

17.3.3.3. A data de prestacao dos servicos;

17.3.4. Serd admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo do servico, a apresentacao de
diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante;



17.3.5. SUPRESSAO.

17.3.5.1. SUPRESSAOQ;

17.3.5.2. SUPRESSAO;

17.3.5.3. SUPRESSAOQ;

17.3.5.4. SUPRESSAO.

17.3.6. SUPRESSAO.

17.3.6.1. SUPRESSAO.

17.3.7. A proponente, quando solicitada, deverd disponibilizar todas as informacdes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia
do contrato que deu suporte a contratacao e das correspondentes Certidées de Acervo Técnico (CAT),

endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servicos de engenharia.

17.3.8. Declaracdo formal de que dispord, por ocasidao da futura contratacdo, das instalacdes,

aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execucao contratual, a seguir
discriminadas:

17.3.8.1. Pessoal técnico qualificado;
17.3.8.2. Equipamentos e materiais de qualidade comprovada;
17.4. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientacdes previstas neste Projeto Basico e Anexos.
17.5. Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:
17.5.1. SUPRESSAO.

17.5.2. SUPRESSAO.

17.5.3. Para o Regime de Execucdo de empreitada por preco global, serd desclassificada a proposta ou
lance vencedor nos quais se verifique que qualguer um dos seus custos unitdrios supera o
correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracdo, salvo se o prego de cada uma das

etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos
projetos respectivos.

17.5.4.SUPRESSAO.

18. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

18.1. O custo estimado da contratacdo sera tornado publico apenas e imediatamente apés a adjudicacdo do
objeto.

19. RECURSOS ORCAMENTARIOS.

19.1. O recurso orcamentario é origindrio da acao abaixo:

* PPA 2020-2023

e Esfera Orcamentdria: 10 Orcamento Fiscal

* Funcdo Governo: 12 Educacao

e Subfuncao Governo: 363 Ensino Profissional

e Programa: 5012 Educacdo Profissional e Tecnoldgica

e Acao Orcamentdria: 20RG Reestruturaciao e Modernizacao das Instituicées da Rede Federal
de Educacao Profissional e Tecnoldgica

* Emenda: 202271080008 - Bancada DF

* PTRES: 206570

20. SUBESTIMATIVAS OU SUPERESTIMATIVAS RELEVANTES:

20.1. Conforme Acérdao n21977/2013 do TCU, de forma excepcional, para evitar o enriquecimento sem causa de
qualguer das partes, como também para garantia do valor fundamental da melhor proposta e da isonomia, caso, por
erro ou omissdo no orcamento, se encontrarem subestimativas ou superestimativas relevantes nos quantitativos da



planilha orcamentaria, poderdo ser ajustados termos aditivos para restabelecer a equacdo econémico-financeira da
avenca.

20.1.1. O parametro adotado para definir as subestimativas ou superestimativas RELEVANTES para este objeto foi
o percentual de risco definido no BDI da Administragdo, 0,86% (zero virgula oitenta e seis por cento) para a

instalacdo e 1,12% (um virgula doze por cento) para os equipamentos, conforme composicdo de BDI e
avaliacdo de acordo com a metodologia ABC.

20.1.2. Desta forma, ndo serdo objeto de termo aditivo (acréscimos ou supressées) de servicos decorrentes de
erros ou omissoes cujo valor acumulado, em relacdo ao valor global dos servigos, esteja ABAIXO do percentual
definido pela Administracdo para as subestimativas ou superestimativas relevantes.

20.2. N3o ocorrendo o previsto no item 20.1, poderdo ser ajustados termos aditivos para restabelecer a equagdo
econdmico-financeira da avenca, tomando-se os seguintes cuidados:

20.2.1. Observar se a alteracdo contratual decorrente ndo supera ao estabelecido no art. 13, inciso Il, do Decreto
7.983/2013, cumulativamente com o respeito aos limites previstos nos §§ 12 e 22 do art. 65 da Lei 8.666/93, estes

ultimos, relativos a todos acréscimos e supressées contratuais.

20.2.2. Examinar se a modificacdo do ajuste ndo ensejara a ocorréncia do "jogo de planilhas", com reducio
injustificada do desconto inicialmente ofertado em relagdo ao prego base do certame no ato da assinatura do
contrato, em prol do que estabelece o art. 14 do Decreto 7.983/2013, como também do art. 37, inciso XXI, da
Constituicdo Federal.

20.2.3. Avaliar se a correcdo de guantitativos, bem como a inclusdo de servigco omitido, ndo esta compensada por
distor¢cdes em outros itens contratuais gue tornem o valor global da avenca compativel com o de mercado.

20.2.4. Verificar, nas superestimativas relevantes, a redundarem no eventual pagamento do objeto acima do
preco de mercado e, consequentemente, em um superfaturamento, se houve a retificacio do acordo mediante

43, inciso IV, todos da Lei 8.666/93.

20.2.5. Verificar, nas subestimativas relevantes, em cada caso concreto, a justeza na prolacio do termo aditivo
firmado, considerando a envergadura do erro em relacdo ao valor global da avenca, em comparac¢do do que seria
exigivel incluir como risco/contingéncia no BDI para o regime de empreitada global, como também da
exigibilidade de identificacdo prévia da falha pelas licitantes — atenuada pelo erro cometido pela prépria
Administracdo —, a luz, ainda, dos principios da vedacdo ao enriquecimento sem causa, da isonomia, da
vinculagdo ao instrumento convocatério, do dever de licitar, da autotutela, da proporcionalidade, da
economicidade, da moralidade, do equilibrio econémico-financeiro do contrato e do interesse publico primario.

20.2.6. Deve-se observar ainda o limite méximo de tolerancia de erros de 10% do valor total do contrato, previsto
no art. 13, inciso Il, do Decreto n. 7.983, de 2013, em prestigio ao principio da seguranca juridica, como ainda do
art. 62, inciso VIII, alinea ‘a’ c/c art. 47, art. 49 e art. 65, inciso |l, alinea ‘d’, todos da Lei 8.666/93".

21.CONSIDERACOES FINAIS

21.1.Demais informacdes sobre os tipos de servicos a serem executados, materiais, solucdes técnicas e todos os demais
elementos estdo detalhados no memorial descritivo e no estudo técnico preliminar;

21.2.Fica declarado que as exigéncias descritas nos artigos 2°, 5° e 8° da Lei 12.462/2011, de 4 de agosto de 2011 foram

atendidas na elaboracao deste Projeto Basico.

22. ANEXOS
22.1. Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

® Anexo | - Estudos Técnicos Preliminares;

@® Anexo Il - Memorial Descritivo;

® Anexo lll - Planilha Orcamento sintético e analitico;

@® Anexo IV - Planilha de Composicdo de BDI, encargos sociais-SINAPI;

® Anexo V - Planilha Cronograma fisico-financeiro e Planilha de Orcamento Resumo;
@® Anexo VI - Croquis das Instalacdes a serem executadas;

@® Anexo VIl - Modelo planilhas orcamentérias;

@® Anexo VIl - Modelo Ordem de Servico;

@® Anexo IX - Modelo de Declaracao de Cumprimento ao Disposto no Inciso XXXIII do artigo
79, da Constituicdo Federal;

® Anexo X - Modelo Termo de Vistoria;

@® Anexo Xl| - Modelo Declaracdo de renudncia de vistoria.

@® Anexo Xll - Modelo de Proposta.



® Anexo Xl - Modelo de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo de Habilitacao;

® Anexo XIV - Modelo de Declaracao de microempresa, de Empresa de Pequeno porte, ou
de Cooperativa Enquadrada no Artigo 34 da lei n2 11.488 de 2007;

® Anexo XV - Modelo de Declaracao de Concessdo de Livre Acesso aos Documentos e
Registros Contébeis;

® Anexo XVI - Matriz de Riscos;

® Anexo XVII - Documentos referentes a responsabilidade sobre a totalidade das pecas
técnicas, produzidas por profissional habilitado (ART/CREA ).

Brasilia, 30 de maio de 2022.
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ANEXO | DO PROJETO BASICO - RDC 05/2022

PROCESSO N° 23098.000436.2022-86

ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES
Disponivel no endereco eletrénico:

https://www.ifb.edu.br/licitacoes-e-contratos/avisos-de-licitacoes-dispensas-e-inexigibilidade



ANEXO Il DO PROJETO BASICO- RDC 05/2022

PROCESSO N° 23098.000436.2022-86

MEMORIAL DESCRITIVO
USINAS FOTOVOLTAICAS

Disponivel no endere¢o eletrénico:
https://www.ifb.edu.br/licitacoes-e-contratos/avisos-de-licitacoes-dispensas-e-inexigibilidade

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo para Regime Diferenciado de Contratagdes. Obras
Atualizagéo: Julho/2020



ANEXO Il - RDC 05/2022

PROCESSO N° 23098.000436.2022-86

MATRIZ DE RISCOS

Disponivel no endereco eletronico:
https://www.ifb.edu.br/licitacoes-e-contratos/avisos-de-licitacoes-dispensas-e-inexigibilidade

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo para Regime Diferenciado de Contratagdes. Obras
Atualizagéo: Julho/2020



ANEXO III - RDC 05/2022

PROCESSO N° 23098.000436.2022-86

DECLARAGAO SINAPI DE FORMAGAO DE PREGO

Disponivel no endereco eletronico:
https://www.ifb.edu.br/licitacoes-e-contratos/avisos-de-licitacoes-dispensas-e-inexigibilidade
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ANEXO IV - RDC 05/2022

PROCESSO N° 23098.000436.2022-86

CROQUIS DAS INSTALAGOES A SEREM EXECUTADAS

Disponivel no endere¢o eletronico:
https://www.ifb.edu.br/licitacoes-e-contratos/avisos-de-licitacoes-dispensas-e-inexigibilidade
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ANEXO V — RDC 05/2022
PROCESSO N° 23098.000436.2022-86

DOCUMENTOS REFERENTES A RESPONSABILIDADE
SOBRE A TOTALIDADE DAS PECAS TECNICAS,
PRODUZIDAS POR PROFISSIONAL HABILITADO
(ART/CREA)

Disponivel no endere¢o eletronico:
https://lwww.ifb.edu.br/licitacoes-e-contratos/avisos-de-licitacoes-dispensas-e-inexigibilidade
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ANEXO VI - RDC 05/2022

PROCESSO N° 23098.000436.2022-86

MODELO DE PROPOSTA

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

AO

INSTITUTO DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA - IFB
UASG: 158143

REF.: RDC N ° 05/2022

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para execugdo dos servigos de , pelo prego global de R§
( ), para execugdo em () dias consecutivos, conforme detalhamento da Planilha de
Precos.

Declaramos que em nossa proposta estdo incluidas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos,
encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta
ou indiretamente no custo de execucdo dos servigos, e, ainda, as despesas relativas a mobilizacdo e
desmobiliza¢dao de pessoal, maquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo
em relagdo ao IFB.

Igualmente, declaramos, sob as penas da lei, que cumprimos, plenamente, os requisitos de habilitagdo exigidos
no procedimento licitatério referenciado e que nossos diretores, responsaveis legais ou técnicos, ou membros de
conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou socio, ndo sdo empregados ou ocupantes de cargo
comissionado no IFB, bem como nossa Empresa ndo estd incursa em nenhum dos impedimentos elencados no
Edital da licitagdo referenciada.

Na execucdo dos servigos, observaremos rigorosamente as especificacdes das normas técnicas brasileiras ou
qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendacdes e instru¢des do
IFB, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizagdo dos trabalhos, de conformidade
com as especificagdes.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PRECOS ¢ de () dias corridos, a contar
da data de abertura da licitagdo.

Foram utilizados em nosso or¢amento a Taxa de BDI de ...xx,xx% e Encargos Sociais de ...xx,xx%. O Regime
Tributério a que estamos sujeitos ¢ o de (Lucro Real) ou (Lucro Presumido).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo
determinado no documento de convocagdo, indicando para esse fim o Sr. , Carteira de Identidade n°.
expedidaem / / , Orgdo Expedidor ,e CPFn® | como representante desta Empresa.

Declaramos ainda que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em causa e nossa
plena concordancia com as condi¢des estabelecidas no Edital da licitagdo e seus anexos.
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Local e data

REPRESENTANTE LEGAL
CARGO:

ANEXO VII - RDC 05/2022

PROCESSO N° 23098.000436.2022-86

PLANILHA ESTIMATIVA DE COMPOSICAO DE BDI

Disponivel no endere¢o eletronico:
https://www.ifb.edu.br/licitacoes-e-contratos/avisos-de-licitacoes-dispensas-e-inexigibilidade
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ANEXO VIII - RDC 05/2022

PROCESSO N° 23098.000436.2022-86

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

Disponivel no endere¢o eletronico:
https://www.ifb.edu.br/licitacoes-e-contratos/avisos-de-licitacoes-dispensas-e-inexigibilidade
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ANEXO IX - RDC 05/2022

PROCESSO N° 23098.000436.2022-86

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Disponivel no endereco eletrénico:
https://www.ifb.edu.br/licitacoes-e-contratos/avisos-de-licitacoes-dispensas-e-inexigibilidade
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ANEXO X — RDC 05/2022

PROCESSO N° 23098.000436.2022-86

PLANILHA DE ORCAMENTO SINTETICO

Disponivel no endereco eletrénico:
https://www.ifb.edu.br/licitacoes-e-contratos/avisos-de-licitacoes-dispensas-e-inexigibilidade

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo para Regime Diferenciado de Contratagdes. Obras

Atualizagéo: Julho/2020



ANEXO XI - RDC 05/2022

PROCESSO N° 23098.000436.2022-86

PLANILHA DE ORCAMENTO ANALITICO

Disponivel no endere¢o eletrénico:
https://www.ifb.edu.br/licitacoes-e-contratos/avisos-de-licitacoes-dispensas-e-inexigibilidade
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ANEXO XII - RDC 05/2022

PROCESSO N° 23098.000436.2022-86

PLANILHA RESUMO

Disponivel no endere¢o eletronico:
https://www.ifb.edu.br/licitacoes-e-contratos/avisos-de-licitacoes-dispensas-e-inexigibilidade
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ANEXO XIII — RDC 05/2022

PROCESSO N° 23098.000436.2022-86

MODELO DE DECLARACAO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO
NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7°, DA CONSTITUICAO FEDERAL

AO

INSTITUTO DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA - IFB
UASG: 158143

REF.: RDC N ° 05/2022

A empresa , Inscrita no CNPJ/MF sob
n° , sediada na , por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a).

, DECLARA, para fins do disposto no
inciso V do art. 27, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°
9.854, de 27 de outubro de 1999, que nao utiliza de mao de obra direta ou
indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de
14 (quatorze) anos, na condicao de aprendiz.

Assinatura do Representante da Licitante

Nome do Representante da Licitante (por extenso):

Cédula de Identidade: Orgdo Emissor:
Telefone: E-mail:
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ANEXO XIV — RDC 05/2022

PROCESSO N° 23098.000436.2022-86

MODELO DE TERMO DE VISTORIA

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

AO

INSTITUTO DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA - IFB
UASG: 158143

REF.: RDC N ° 05/2022

Declaramos que a Empresa , CNPJ
n° neste ato representada pelo Sr.(a) ,
portador(a) do CPF n° , devidamente credenciado(a) por esta empresa em
pleno  exercicio das atividade que ocupa no cargo de (engenheiro(a)
responsavel) , compareceu nas dependéncias do

para vistoriar de forma minuciosa os locais de execug@o dos servigos previstos no Edital de Licitagdo
do RDC N° 05/2022 — IFB.

Declaramos, também, que estamos cientes das caracteristicas e peculiaridades existentes,
estando apta a prever todos os custos e riscos do objeto da licitagdo, ndo cabendo alegagdes, por esta
empresa, em qualquer época, de desconhecimento de estado, fatos ou detalhes que impossibilitem ou
dificultem a execugdo dos servigos ou cumprimento de todas as suas obrigacdes.

Local e data

REPRESENTANTE LEGAL
CARGO:
CREA/OUTROS:

Declaro que acompanhei a vistoria em / 1202

REPRESENTANTE DO IFB (ASSINATURA /NOME)
CARGO/FUNCAO:
SIAPE n°
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ANEXO XV - RDC 05/2022

PROCESSO N° 23098.000436.2022-86

DECLARACAO RENUNCIA DE VISTORIA

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

AO

INSTITUTO DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA - IFB
UASG: 158143

REF.: RDC N ° 05/2022

1. Declaramos que a Empresa , CNPJ

n° neste ato representada pelo Sr.(a) ,

portador(a) do CPF n° , devidamente credenciado(a) por esta empresa

em pleno exercicio das atividade que ocupa no cargo de (engenheiro(a)

responsavel) , por opg¢do, renunciou ao direito de realizar a vistoria nos

locais de execugdo dos servigos previstos no Edital de Licitacio do RDC N° 05/2022— IFB.

2. Declaramos, ainda, sob as penalidades da lei, que assumimos inteira responsabilidade ou
consequéncias por essa omissdo, ndo nos cabendo qualquer questionamento futuro que
ensejam avencas técnicas ou financeiras, isentando o Instituto Federal de Educacao Ciéncia e

Tecnologia de Brasilia — [FB, de qualquer reclamacao e/ou reivindicagdo de nossa parte.

Local e data

REPRESENTANTE LEGAL
CARGO:
CREA/OUTROS:

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo para Regime Diferenciado de Contratagdes. Obras
Atualizagéo: Julho/2020



ANEXO XVI - RDC 05/2022
PROCESSO N° 23098.000436.2022-86

MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITACAO

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

AO
INSTITUTO DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA - IFB
UASG: 158143

REF.: RDC N ° 05/2022
NOME DA EMPRESA
CNPJ ,SEDIADA

declara, sob as penas da lei,
que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitagdo no presente processo
licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Local e data

REPRESENTANTE LEGAL
CARGO:
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ANEXO XVII - RDC 05/2022
PROCESSO N° 23098.000436.2022-86

MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA, DE EMPRESA DE
PEQUENO PORTE, OU DE COOPERATIVA ENQUADRADA NO ARTIGO 34
DA LEI N° 11.488, DE 2007.

AO

INSTITUTO DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA - IFB
UASG: 158143

REEF.: RDC N ° 05/2022

(identificacdo do licitante), inscrita
, por intermédio de seu representante legal, o Sr.
(nome do representante), portador da Cédula de Identidade RG n°®
e do CPF n° , DECLARA, sob as penas da lei, que é
considerada: - microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, nao se incluindo nas hipoteses de exclusdo previstas no §4° do
artigo 3° do mesmo diploma;

no CNPJ n°

ou

- Cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n°® 11.488, de 15 de junho de 2007; gozando, assim, do
regime diferenciado e favorecido instituido pela referida Lei Complementar, para fins de participagéo
na presente licitagcao.

Local e data

REPRESENTANTE LEGAL
CARGO:
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ANEXO XVIII - RDC 05/2022
PROCESSO N° 23098.000436.2022-86

MODELO DE DECLARACAO DE CONCESSAO DE LIVRE ACESSO AOS
DOCUMENTOS E REGISTROS CONTABEIS

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
AO INSTITUTO DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA - IFB

UASG: 158143

REF.: RDC N ° 05/2022

Declaramos que a Empresa , CNPJ
n° neste ato representada pelo Sr.(a)
, portador(a) do CPF n°
, devidamente credenciado(a) por esta empresa em pleno
exercicio das atividade que ocupa no cargo de (engenheiro(a)
responsavel) CONCEDERA  livre acesso aos documentos e
registros contdbeis, referentes ao objeto da licitagdo supracitada e do contrato
decorrente, para os servidores ou empregados do Instituto Federal de Educacao
Ciéncia e Tecnologia de Brasilia — IFB e dos 6rgdos de controle interno e externo, em
atendimento ao inciso III, do §2° do art. 8° do Decreto Federal n® 7.581/11.

Local e data

LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO XIX — RDC 05/2022
PROCESSO N° 23098.000436.2022-86

DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
PESSOAL TECNICO QUALIFICADO
(MODELO)

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

AO

INSTITUTO DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA - IFB
UASG: 158143

REF.: RDC N ° 05/2022

1. Declaramos que a Empresa , CNPJ
n° neste ato representada pelo Sr.(a) ,
portador(a) do CPF n° , sob as penas da lei, possui condigdes e

capacidade para mobilizar, em tempo habil, e pelo prazo requerido, todos os equipamentos,
materiais de qualidade comprovada e pessoal técnico qualificado para a execugdo dos servigos

objeto do Edital RDC N° 05/2022/IFB.
2. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo o IFB por meio da comissdo de fiscalizagdo

podera realizar a vistoria “in loco” dos equipamentos e materiais por ocasido da sua utilizacao

e sempre que julgar necessario.

Local e data

REPRESENTANTE LEGAL
CARGO:
CREA/OUTROS:
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ANEXO XX — RDC 05/2022

PROCESSO N° 23098.000436.2022-86

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO N° 12022

Disponivel no endere¢o eletronico:
https://www.ifb.edu.br/licitacoes-e-contratos/avisos-de-licitacoes-dispensas-e-inexigibilidade
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ANEXO XXI - RDC 05/2022

PROCESSO N° 23098.000436.2022-86

MODELO DE ORDEM DE SERVICO

Disponivel no endereco eletronico:
https://www.ifb.edu.br/licitacoes-e-contratos/avisos-de-licitacoes-dispensas-e-inexigibilidade
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