



Ministério da Educação  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília

**ANEXO III – RDC 02/2016 – IFB**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23098.017084.2016-50**

# **PROJETO EXECUTIVO**

## **SERVIÇOS REMANESCENTES DO BLOCO SALAS DE AULA E EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA GERAL DO CAMPUS RECANTO DAS EMAS**

LOCAL : INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA – IFB  
CAMPUS RECANTO DAS EMAS





Ministério da Educação  
**Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília**

## **1. APRESENTAÇÃO**

O IFB apresenta este projeto executivo contendo todas as informações necessárias para a conclusão dos serviços do Bloco Salas de Aulas, as adequações de acessibilidade, e a infraestrutura geral do Campus Recanto das Emas.

O objetivo deste trabalho é permitir uma visão geral e conhecimento dos elementos que serão usados na execução dos serviços de engenharia e arquitetura.

LOCAL DA OBRA: Avenida Monjolo, Chácara 22, Núcleo Rural Monjolo, Recanto das Emas – DF; CEP 72620-100.

ÁREA TOTAL BLOCO SALAS DE AULA: 3.043,80 m<sup>2</sup>

ÁREA TOTAL INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO: 27.556,76 m<sup>2</sup>

PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO: 270 DIAS

PRAZO TOTAL DO CONTRATO: 415 DIAS

### **1.1 AUTORES DOS PROJETOS**

As Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) dos seguintes autores, integram este Projeto Executivo e estão apresentadas em formato digital.

AUTORES DO PROJETO DE ARQUITETURA:

- Janaína Cândida da Silva
- Rogério Oliveira de Araújo

## **2. PROJETOS E MEMORIAIS**

### **2.1 Projetos**

Os projetos apresentados foram concebidos de forma a garantir a funcionalidade das edificações e permitir seu máximo aproveitamento para as áreas de educação, pesquisa e extensão. Os projetos serão apresentados em formato digital. Integram este Projeto Executivo os seguintes projetos:

- Projeto de Arquitetura e adequações de acessibilidade do Bloco Salas de Aulas
- Projeto Elétrico do Bloco Salas de Aulas e Implantação





Ministério da Educação  
**Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília**

- Projeto de Ar Condicionado
- Projeto de Gás
- Projeto Hidrossanitário do Bloco Salas de Aulas

## 2.2 Memoriais

Os memoriais descritivos apresentados neste documento tem como objetivo caracterizar os materiais e componentes envolvidos na construção desta etapa do Campus Recanto das Emas – IFB. Os memoriais serão apresentados em formato digital. Integram este Projeto Executivo os seguintes memoriais:

- Memorial de Arquitetura e Adequações de Acessibilidade
- Memorial de instalações Elétricas

## 3. DOS SERVIÇOS

**3.1.** Os serviços serão executados pela CONTRATADA obedecendo-se as normas legais e regulares pertinentes e de acordo com o Projeto Básico, com este projeto Executivo, bem como o Edital de Licitação e seus anexos.

**3.2.** Os serviços deverão seguir a normatização técnica nacional(NBRs), bem como as normas e instruções ambientais emanadas pelas entidades locais competentes.

**3.3.** A execução da obra será baseada no Projeto Executivo e compreenderá nas seguintes etapas de serviços:

- Tapumes
- Andaimos, Passarelas e Telas de Proteção
- Instalações provisórias
- Placa da Obra
- Alvenarias
- Revisão da Cobertura





Ministério da Educação  
**Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília**

- Impermeabilização e Tratamentos
- Contrapiso
- Preparação do piso para revestimento
- Reboco paulista
- Revestimentos cerâmicos
- Pavimentação
- Rodapés
- Esquadrias
- Vidros
- Pintura
- Bancadas, divisórias, louças e metais
- Forros
- Revisão das Instalações Hidráulicas e Sanitárias
- Instalações Elétricas
- Revisão do Sistema de proteção e combate a incêndio e pânico
- Sistema de ar-condicionado
- Instalações de Gás
- Sistema de Drenagem
- Sistema de esgotamento sanitário e elevatória de esgoto
- Sistema de reservação e distribuição de água potável
- Movimentação de terra
- Fotografias
- Limpeza da Obra





Ministério da Educação  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília

#### **4. DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

O Cronograma Físico-Financeiro a ser proposto pela licitante, conforme modelo apresentado pelo IFB, deverá apresentar as quantidades de serviços a serem executadas pelo contratado e o elemento básico de controle da obra, como também elemento de referência para medição e pagamento.

O Cronograma Físico-Financeiro integra este Projeto Executivo no formato digital e deve ser usado com referência para elaboração do Cronograma Físico-Financeiro da CONTRATADA.

Em, 10 de outubro de 2016

**ENG. MARCIELLY PARREIRA LEONARDO**

Engenheira Civil IFB – NENG  
CREA 25576/D-GO

De acordo,

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2016

**ENG. IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CAMPOS**

Diretora do Núcleo de Engenharia do IFB – NENG  
CREA 23529/D-MG

**SIMONE CARDOSO DOS SANTO PENTEADO**

Pró-Reitora de Administração/IFB

