



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília

PARECER TÉCNICO 36/2021 - DREN/PRAD/RIFB/IFBRASILIA

PARECER DREN

Assunto: 1ª Análise da documentação de habilitação da empresa WHITE TRATORES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, referente à obra de construção do CFT São Sebastião RDC 02-2021 . A proposta apresenta o valor de R\$ 2.212.620,62 (dois milhões, duzentos e doze mil, seiscentos e vinte reais e sessenta e dois centavos).

Análise:

Foram analisados os seguintes documentos:

- CARTA PROPOSTA - OK
- ORÇAMENTO SINTÉTICO -
- ORÇAMENTO RESUMO -
- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO -
- COMPOSIÇÃO ENCARGOS SOCIAIS -
- ACERVO TÉCNICO JOY GLOBAL BRASIL
- ACERVO TÉCNICO PARK IMOVEIS INCORPORAÇÕES LTDA - EPP
- ACERVO TÉCNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS
- ACERVO TÉCNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - ENG
- ACERVO TÉCNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - ENG RODRIGO
- CRQPF-MATEUS DO VALE BARTOLOMEU
- CRQPF-RODRIGO BARGOENA
- CRQPJDF
- CRQPJPA

Foi solicitado como capacitação técnico-operacional o seguinte:

- Execução de edificação com estruturas de concreto armado com área mínima de 500m²; (apresentado na CAT PARK IMOVEIS INCORPORAÇÕES LTDA - EPP)

- Execução de cobertura em estrutura metálica; (apresentado na CAT JOY GLOBAL BRASIL)

- Execução de fundação em estaca hélice contínua; **(NÃO LOCALIZADO)**

e como capacitação técnico-operacional o seguinte:

- Execução de edificação com estruturas de concreto armado; (apresentado na CAT PREFEITURA MUNICIPAL CANAA DOS CARAJÁS)

- Execução de cobertura em estrutura metálica; (apresentado na CAT PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS)

- Execução de fundação em estaca hélice contínua; **(NÃO LOCALIZADO)**

Sobre as planilhas orçamentárias:

- ORÇAMENTO SINTÉTICO:

Etapa 5: valor maior que o previsto (valor previsto: R\$ 177.786,37)

Etapa 6: valor maior que o previsto (valor previsto: R\$ 359.386,29)

Etapa 8: valor maior que o previsto (valor previsto: R\$ 144.106,60)

Etapa 10: valor maior que o previsto (valor previsto: R\$ 155.822,89)

Etapa 13: valor maior que o previsto (valor previsto: R\$ 14.710,76)
Etapa 14: valor maior que o previsto (valor previsto: R\$ 98.355,81)
Etapa 18: valor maior que o previsto (valor previsto: R\$ 21.066,37)
Etapa 20: valor maior que o previsto (valor previsto: R\$ 174.989,37)
Etapa 23: valor maior que o previsto (valor previsto: R\$ 1.890,00)

- ORÇAMENTO RESUMO - OK
- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ajustar as etapas mencionadas anteriormente
- COMPOSIÇÃO ENCARGOS SOCIAIS - OK
- COMPOSIÇÃO DE BDI - (NÃO LOCALIZADO)
- PLANILHA CPU - (NÃO LOCALIZADO)

Brasília, 14 de outubro de 2021.

(documento assinado eletronicamente)

Marcielly Parreira Leonardo

Diretora de Engenharia

Portaria IFB Nº 522, de 12/05/2021

Instituto Federal de Brasília

Documento assinado eletronicamente por:

- **Marcielly Parreira Leonardo, DIRETOR - CD3 - DREN**, em 14/10/2021 20:48:24.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 14/10/2021. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifb.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 309220

Código de Autenticação: f83fead028

