



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília**

**PARECER TÉCNICO 37/2021 - DREN/PRAD/RIFB/IFBRASILIA**

**PARECER DREN**

**Assunto:** 2ª Análise da documentação de habilitação da empresa WHITE TRATORES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, referente à obra de construção do CFT São Sebastião RDC 02-2021 . A proposta apresenta o valor de R\$ 2.183.302,41 ( dois milhões, cento e oitenta e três mil, trezentos e dois reais e quarenta e um centavos).

**Análise:**

Foram analisados os seguintes documentos complementares:

- ART PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJÁS
- CARTA PROPOSTA REVISADA
- COMPOSIÇÃO DE BDI
- COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REVISADO
- ORÇAMENTO SINTÉTICO REVISADO
- ORÇAMENTO RESUMO

**Sobre as planilhas orçamentárias:**

- ORÇAMENTO SINTÉTICO:

Etapa 5: valor maior que o previsto (valor previsto: R\$ 177.486,37) (houve um erro de digitação na informação desse valor)

Etapa 12: valor maior que o previsto (valor previsto: R\$ 90.599,67)

Etapa 13: valor maior que o previsto (valor previsto: R\$ 10.977,39)

Etapa 14: valor maior que o previsto (valor previsto: R\$ 98.355,81)

Etapa 19: valor maior que o previsto (valor previsto: R\$ 10.950,33)

**Conclusão:**

- A empresa não atendeu ao item 17.3.2 e subitens e 17.3.3 e subitens do projeto básico, pois apresentou ART de execução de uma obra e uma planilha orçamentaria que constava a previsão de estaca hélice contínua, porém não foi encontrada entre os documentos reapresentados a CAT de execução de fundação em estaca hélice contínua.

*17.3.2.Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do contratado, relativo à execução de serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto presente, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto:*

*17.3.2.1.Execução de edificação com estruturas de concreto armado com área mínima de 500m²:*

*17.3.2.2.Execução de cobertura em estrutura metálica:*

*17.3.2.3.Execução de fundação em estaca hélice contínua:*

*17.3.3.Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverão ter as seguintes informações:*

*17.3.3.1.Constar, dentre os serviços descritos na planilha orçamentária do CAT, a execução de edificação em estrutura de concreto armado, execução de cobertura em estrutura metálica e execução de fundação em estaca hélice contínua;*

*17.3.3.2.Constar local e data de início dos serviços.*

*17.3.3.3.Registro de atividade em andamento ou concluída.*

- O orçamento sintético ainda apresenta etapas com valores maiores que o previsto e deverá ser ajustado, bem como as demais planilhas de cronograma e resumo.

Brasília, 19 de outubro de 2021.

*(documento assinado eletronicamente)*

**Marcielly Parreira Leonardo**

Diretora de Engenharia

Portaria IFB Nº 522, de 12/05/2021

Instituto Federal de Brasília

Documento assinado eletronicamente por:

- **Marcielly Parreira Leonardo, DIRETOR - CD3 - DREN**, em 19/10/2021 11:49:34.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 19/10/2021. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifb.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 311108

Código de Autenticação: 11ec8325c6



Reitoria  
Setor de Autarquias Sul, Quadra 02, Lote nº  
03, Edifício Siderbrás., Asa Sul, BRASÍLIA / DF,  
CEP 70.070-906  
(61) 2103-2154