

Local da obra:	 <b>INSTITUTO FEDERAL</b> Brasília	<b>CAMPUS BRASÍLIA</b> Serviços de impermeabilização contemplando o telhado e a Área Técnica do Ginásio.			
Sinapi:	Referência de Preços: SINAPI -Distrito Federal - setembro/2021	prazo de execução da obra ( mês):			
EMPRESA:					
<b>ORÇAMENTO RESUMO</b>					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL ITEM (R\$)	%	B.D.I.	V.TOTAL(R\$)
				21,21%	
1,00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 12.998,70	3,85%	2.757,02	15.755,72
2,00	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.092,20	1,51%	1.080,06	6.172,26
3,00	COBERTURA DO GINÁSIO (ÁREA DA QUADRA)	R\$ 158.822,95	47,02%	33.686,35	192.509,30
4,00	IMPERMEABILIZAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA DO GINÁSIO	R\$ 135.404,99	40,09%	28.719,40	164.124,39
5,00	REFORMA DE FORROS DAS SALAS SOB A LAJE TÉCNICA	R\$ 1.978,80	0,59%	419,70	2.398,50
6,00	PINTURA	R\$ 4.211,08	1,25%	893,17	5.104,25
7,00	COMPLEMENTAÇÃO DA COBERTURA DAS RAMPAS DE ACESSO À BIBLIOTECA E BLOCO PEDAGÓGICO	R\$ 8.035,67	2,38%	1.704,37	9.740,04
8,00	SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMAS DE BRISES DA COBERTURA DAS RAMPAS DOS BLOCOS PEDAGÓGICOS	R\$ 11.220,88	3,32%	2.379,95	13.600,83
7,00	SERVIÇOS FINAIS GINÁSIO (ÁREA DA QUADRA)	R\$ 1,81	0,00%	0,38	2,19
	<b>VALOR DA OBRA.....:</b>	<b>R\$ 337.767,08</b>	<b>100%</b>	<b>71.640,61</b>	<b>409.407,48</b>
	<b>BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I. (21,21%) .....</b>	<b>R\$ 71.640,40</b>			
	<b>VALOR TOTAL DA OBRA.....:</b>	<b>R\$ 409.407,48</b>			
Brasília, 26 de outubro de 2021					
<p>_____  Gilmar de Sousa Martins  Eng. Elet. CREA 5255/D-GO  SIAPE 2221626  DREN/PRAD/RIFB/IFB</p>					